Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику           ЈН МВ 404-30/19

[image: image1.jpg]



ОПШТИНА БОЈНИК
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Бр. 404-30/19
Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику
	
	Датум и време:

	Датум објављивања:
	21. мај  2019. године

	Рок за достављање понуда:
	30. мај  2019. године до 12:00 часова

	Јавно отварање понуда:
	30. мај  2019. године у 12:15 часова


Бојник, мај 2019. године
С А Д Р Ж А Ј

· I.      ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;
· II.    ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

· II.1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;

· II.2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

· III.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;
· III.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;

· III.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;

· IV.   УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;
· V.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
· VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
· VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
· ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1
· Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовања законских прописа и средствима финансијског обезбеђења -  ОБРАЗАЦ 2

· Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања законских прописа -  ОБРАЗАЦ 2а

· Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања законских прописа  -  ОБРАЗАЦ 2б

· ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 3

· ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА – ОБРАЗАЦ 4
· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ОБРАЗАЦ 5
· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 6
· ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ  7
· ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ОБРАЗАЦ 8
· ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ  КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ОБРАЗАЦ 9,
· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 10,
· ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ  11
· ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ПРОЈЕКТАНТИМА – ОБРАЗАЦ  12
· ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ  13
· ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 14
· ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 15
· МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 16
· МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ– ОБРАЗАЦ 17
· ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ  18
· ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ  19
· ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 20
· ПО 1 – ОБРАЗАЦ 21
· ПО 2 – ОБРАЗАЦ 22
Укупан број страна конкурсне документације износи 48.
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ



На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-30-1/19 од 21.05.2019. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга.
	Назив наручиоца:
	ОПШТИНА БОЈНИК

	Адреса наручиоца:
	ул. Трг слободе 2-4

	Интернет страница наручиоца:
	www.bojnik.rs

	Е-mail адреса наручиоца:
	sasadodic@bojnik.org.rs  ,  finansije@bojnik.org.rs и  milan.zdravkovic@bojnik.org.rs 

	Врста наручиоца:
	Јединица локалне самоуправа

	Врста поступка јавне набавке:
	Јавна набавка мале вредности

	Врста предмета:
	Услуге

	Кратак опис предмета набавке: 
	Услуга надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику

	
	Опис предмета садржи природу и обим услуге и основна обележја извршења услуге:
- 

	Ознака предмета набавке: 
	71520000 -  услуге грађевинског надзора

	
	Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

	Основа за израду пројектно техничке документације
	Пројекат доградње просторије у ПУ „Ђука Динић” у Бојнику
Преузети линк испод
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Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

· лично/непосредно у просторијама наручиоца у Бојнику ул. Трг слободе 2-4, зграда општинске управе, канцеларија службеника за јавне набавке, 3 спрат, канцеларија бр. 16, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,
· са сајта Портала за јавне набавке као и
· са сајта наручиоца www.bojnik.rs 
· поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе. 

Понуђачи могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда. 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Бојнику, ул. Трг слободе бр. 2-4 са назнаком ''Понуда за јавну набавку услуге бр. 404-30/19 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 30. мај  2019. године до 12.00 часова. 
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 30. мај  2019. године у 12.15 часова у просторијама наручиоца у Бојнику, ул. Трг Слободе 2-4, у Сали скупштине општине. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 016/821-214 од 7 до 15 часова.  Особe за контакт су Милан Здравковић, е-маил адреса finansije@bojnik.org.rs , milan.zdravkovic@bojnik.org.rs  и Саша Додић sasadodic@bojnik.org.rs
II.1. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

	Назив наручиоца:
	Општина Бојник

	Адреса наручиоца:
	ул. Трг слободе бр. 2-4

	Интернет страница наручиоца:
	www.bojnik.rs

	Е-mail адреса наручиоца:
	sasadodic@bojnik.org.rs       finansije@bojnik.org.rs

	Врста поступка јавне набавке:
	Јавна набавка мале вредности

	Предмет јавне набавке:
	Услуга

	Лица за контакт:

	Име и презиме:
	Саша Додић  и Милан Здравковић

	Функција:
	Службеници за јавне набавке Општинске управе Бојник

	Телефон:
	016/821-214, лик: 109 и 126

	Е-mail адреса:
	sasadodic@bojnik.org.rs  и   finansije@bojnik.org.rs  


II.2. 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

	1.Опис предмета набавке: 
	А.Детаљан опис предмета набавке:

	
	Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику

	
	Предмет набавке је услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у БојникуБојник

	
	Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности:

	
	Не постоји обавеза поседовања посебне дозволе.


	
	

	2.Ознака предмета набавке: 
	Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

	
	71520000 -  услуге грађевинског надзора



Опис предмет јавне набавке: „Вршење стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику.

Извршилац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити струшно и савесно, у складу са планом 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр., 64/2010 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, брпј 22/2015 и 24/2017), постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, према правилима струке, као и то, да ће посебно водити рачуна о раципналним трошењу средстава, уз давање Извођачу радова кроз своје предлоге најбоља решења, a уз сагласнпст Наручиоца.

 Извршилац услуге се обавезује да ће из реда запослених или на други нашин ангажованих радника, одредити лице за вршење струшног надзора, које испуњава законом прописане услове за послове вршење стручног надзора и о томе благовремено обавестити Наручиоца и Извођача радова. 
Извршиоц услуге се обавезује да ће Наручиоца благовремено обавештавати о току радова и да ће благовремено давати техничка решења Извођачу радова у циљу несметаног извођења и завршетка радова у уговореном року. 

Вршење услуга стручног надзора обухвата контролу испуњавања уговорених обавеза Извођача радова према Наручиоцу и преузимање одговарајућих мера за реализацију тих обавеза, а што посебно обухвата:

- свакодневни обилазак локације на којој се изводе радови. 

- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и у складу са закљученим уговором са извођачем радова; 
-контролу и проверу квалитета материјала који се користи и уграђује у предметни објекат, те контролу извођења свих врста радова и контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива; 
-контролу уговорених рокова, однoсно контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће Извршиоц услуга благовремено обавештавати Наручиоца услуга;


-присуство на градилишту сваког радног дана и оверавање грађевинскег дневника сваког радног дана; 


- давање упутства Извођачу радова; 
-сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са Извођачем радова при избору детаља, техноплошких и организаципних решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова; 
-контролу трошења по намени, динамици и висини, а нарочито контролу предмера, грађевинске књиге, ситуација, обрачуна вишка радова, непредиђених и накнадних радова, а све под условом да су ови радови основним уговором уговорени; 
-контролу уношења података у грађевински дневник; 
-оверавање ситуација; 
-израду извештаја и анализа; 
-непосредно учествовање у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје објекта. 
ВРШИЛАЦ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НИЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА, БЕЗ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА, ОДЛУЧУЈЕ У ИМЕ НАРУЧИОЦА О ЦЕНИ, РОКОВИМА, НАЧИНУ ПЛАЋАЊА, ИЗМЕНИ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ И ОБИМУ НЕУГОВОРЕНИХ РАДОВА (НАКНАДНИХ И ДОДАТНИХ ОДНОСО ВИШКОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА).
III. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј. понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:
III.1. Обавезне услове по чл. 75.:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да је понуђач ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76:

5. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
Финансијски капациотет: 
5.2. да понуђач у последње три обрачунске године (2016, 2017, 2018) није исказао губитак и да није био у блокади у претходних шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуде;
Пословни капацитет:

5.3. да је понуђач у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда (2016, 2017, 2018. година) као и период за 2019. годину до дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке остварио пословни приход за извршене услуге које су предмет јавне набавке у износу од минимум укупно 300.000,00 динара.
6.  да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

6.1. да понуђач има запослено најмање 3 (три) инжењера по било ком основу ангажовања и то са следећим лиценцама:,
- најмање једног одговорног извођача грађевинских радова са лиценцом Инжењерске коморе Србије бр. 410 или 411 
- најмање једног  одгoвoрног извођача грaђeвинских радова са лиценцом Инжењерске коморе Србије бр. 450 или 451
- најмање једног  одгoвoрног извођача дипломирани инжењер машинства са лиценцом Инжењерске коморе Србије бр. 430 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

IV.
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15), достављањем следећих доказа:

Доказивање обавезних услова:

1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се: 
· За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
· За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра

Напомена: 
· Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.
· Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      групе понуђача: 

2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се: 
· За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
· За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: 
· Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.
· Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      групе понуђача: 

3. Услов III.1.тачка 3. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, доказује се:
· За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
· Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.

· Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      групе понуђача:
4. Услов III.1.тачка 4. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Напомена:

· Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 2, 2а и 2б из конкурсне документације.

· Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      групе понуђача:
	Напомена:
	Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.


Доказивање додатних услова:

5. Услов III.2.тачка 5.
5.1. Финансијски капацитет, доказује се достављањем: 
Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) није исказао губитак и да није био у блокади у претходних шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуде. Уколико у Извештају о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН није исказана 2018. година доставити биланс стања и биланс успеха за 2018. годину.
За понуђаче који воде просто књиговодство уместо извештаја о бонитету БОН ЈН доставити копију биланса успеха за 2016, 2017 и 2018. годину.

Као доказ да није био у блокади последњих 6 месеци, доставити потврду Народне Банке Србије или пословне банке.
За понуђаче који су регистровани у периоду после 2016. године доставити све горе наведено за период од момента регистрације.

5.2. Пословни капацитет доказује се достављањем:


- Списка извршених услуга који су предмет јавне набавке за период (2016, 2017, 2018. година) као и период за 2019. годину све до дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке,
Потврде о извршеним услугама, потписане и оверене од стране наручиоца.
Потврде наручилаца о извршеним услугама треба да садрже:
- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- предмет уговора
- вредност изведених радова
- број и датум уговора
- контакт особа наручиоца и телефон
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Посебна напомена:

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност услуге коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста извршених услуга од стране понуђача.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.
6. Услов III.2.тачка 6. Кадровски капацитет 
6.1. да понуђач има запослено најмање 3 (три) инжењера доказује се достављањем фотокопија личних лиценци са Потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци лиценце чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.
· За горе наведеном лицу доставити доказе о радном статусу и то у зависности од начина ангажовања:

· За лице у радном односу код понуђача доставити фотокопију МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног односа уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити именовано за одговорног извршиоца услуге у предметној јавној набавци.
· За лице које није запослено код понуђача: фотокопију уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о пословно техничкој сарадњи или други уговор о радном ангажовању на извршењу услуге који су предмет ове јавне набавке уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити именовано за одговорног извршиоца услуге у предметној јавној набавци.  У уговору мора да стоји напомена да ће лице бити ангажовано за јавну набавку „Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ 404-30/19“
Напомена:

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:

· Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4 и додатних услова под III.2. тачка 5 – 6, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, '' (образац 2),
· Подизвођач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под III.2. тачка 5 – 6, из конкурсне документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а),
· Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под III.2. тачка 5 – 6, доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б)
уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова. 
V.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. И 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. 

2.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 404-30/19 за услугу израдe пројектно техничке.
2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

2.6. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати  у току исте буџетске године.

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

2.8.  КРИТЕРИЈУМ

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а све Прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже понуђене цене.

	Напомена:
	Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују понуђена ценa понуђача који није у систему ПДВ-а и понуђена цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а. 



2.9. ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима.

2.10. ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. Не може се мењати у току реализације уговора.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.

2.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави Менично овлашћење – Образац бр.17 за озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а, печатирано и потписано од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача. 

Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. Бланко соло меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),
3. Картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника) 
4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на меници као и на наведеном обрасцу)

Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да приликом потписивања уговора достави:
1. једну бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача и меничног овлашћења које садржи клаузуле “безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију, картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну и фотокопију ОП обрасца за овлашћена лица за заступање. 
2.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице – понуђач искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail: sasadodic@bojnik.org.rs и finansije@bojnik.org.rs    или у писаној форми путем поште на адресу: Oпштина Бојник, ул. Трг слободе 2-4, са назнаком: „Питања за јавну набавку бр. 404-30/19“. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац ће одговоре објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније 3(три) дана од дана пријема захтева. У случају измене и допуне конкурсне документације наручилац ће извршити продужење рока у складу са Законом о јавним набавкама и измене објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 30 (тридесет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

2.14. МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 

2.15. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. 

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

2.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом на афресу sasadodic@bojnik.org.rs и finansije@bojnik.org.rs,   факсом на број 016/821-174 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општина Бојник, ул. Трг слободе 2-4, 16205 Бојник, Комисији за јнмв број 404-30/19.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за  заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН. 

Уз поднети захтев, сходно члану 156. Став 1. Тачка 3. ЗЈН обавезно доставити  доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00  динара.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253 или 153, модел: 97, позив на број: 404-7/24015, сврха уплате – ЗЗП, Општина Бојник, број ЈН 404-30/19, прималац – Буџет Републике Србије.

Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту права из Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се преузети на сајту Републичке комисије за заштиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
2.17. ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:
Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2, 2а и 2б наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2, 2а и 2б наведе да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.18. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА:

· Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа '' (образац 2),
· Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а),
· Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б).
Којима се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.  
2.19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:

Понуђач може поднети понуду као:

· самосталну понуду, 
· понуду са подизвођачем или 
· заједничку понуду као група понуђача. 
Уколико се подноси самостална понуда:

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем:

· понуђач је обавезан да то наведе у понуди.

· Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и додатне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. Став 1. Тачка 1) до 4) и 6), Закона о јавним набавкама Образац 2а.

· Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. Став 1.        Тачка 5), Закона о јавним набавкама, осим уколико подизвођачу није поверено извођење дела или свих позиција услуге који подразумевају овај услов уколико вредност ове услуге не прелази 10% укупне вредности услуге. Уколико вредност услуге који подлежу обавези поседовања посебне дозволе за обављање делатности прелази 10% укупне вредности услуге овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом поверено извршење ових услуге.
· Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача:

· Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1 тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа '' – образац 2б, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

· Испуњеност обавезног услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама уколико предмет набавке – врста услуге подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео обавезу извођења ових услуге.

· Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења''-образац 2, коју потписује и оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом овлашћен да заступа групу понуђача.
· Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности, који обавезно садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.23
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

У складу са чл. 106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

VI. 
ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

1. Образац 1 – Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

2. Образац 2 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 
Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.
3. Образац 2а – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне набавке. 
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.
4. Образац 2б – ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2.
5. Оверена копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

Напомена: Дозвола се доставља само под условом да је таква дозвола предвиђена посебним прописом и конкурсном документацијом за комплетну испоруку добара-опреме или само део позиција добара-опреме који су предмет јавне набавке.

6. Образац 3 – Понуда – Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача.
7. Образац 4 – Изјава понуђача о начину наступа  -  Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача
8. Образац 5 – Подаци о понуђачу који наступа самостално -  Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац. 
9. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима. 
Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група понуђача не попуњава и оверава овај образац.  
10. Образац 7 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.   

11. Образац 8 – Подаци о подизвођачу – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
12. Образац 9 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача. 
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац. 
13. Образац 10 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац

14. Образац 11 – Подаци о члану групе понуђача  – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.
15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача. 

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача. 

16. Образац 12 – Изјава понуђача о кадровском капацитету – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача.

17. Образац 13 – Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
18. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена: 
Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.

· Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.

19. Образац 15 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

20. Образац 16 – Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

21. Образац 17 – Менично овлашћење -  Понуђач мора попунити Менично овлашћење за озбиљност понуде у висини 10 % од вредности понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а, печатирати и потписати од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача.
VII.
НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

22. Образац 18 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 
Напомене: 
· Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може активно учествовати у отварању понуда, и ако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.
· Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.
23. Образац 19 – Потврда о преузимању конкурсне документације  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 
Напомене:

· Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације.

· Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.  
· Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.  

· У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу  исти не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама. 

· Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.

24. Образац 20 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде. 
· Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:

	Ред. Бр.
	НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА
	
	

	1. 
	ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова
	да
	не

	2. 
	ОБРАЗАЦ 2 – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
	да
	не

	3. 
	ОБРАЗАЦ 2а – Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа.
	да
	не

	4. 
	ОБРАЗАЦ 2б – Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа.
	да
	не

	5. 
	ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде.
	да
	не

	6. 
	ОБРАЗАЦ  4 -  Изјава понуђача о начину наступа
	да
	не

	7. 
	ОБРАЗАЦ  5 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално.
	да
	не

	8. 
	ОБРАЗАЦ  6 -  Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем.
	да
	не

	9. 
	ОБРАЗАЦ  7 -  Изјава понуђача о ангажовању подизвођача.
	да
	не

	10. 
	ОБРАЗАЦ  8 -  Подаци о подизвођачу
	да
	не

	11. 
	ОБРАЗАЦ 9 – Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.
	да
	не

	12. 
	ОБРАЗАЦ 10 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.
	да
	не

	13. 
	ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о члану групе понуђача.
	да
	не

	14. 
	Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
	да
	не

	15. 
	ОБРАЗАЦ 12 – Изјава понуђача о кадровком капацитету
	да
	не

	16. 
	ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о прихватању услова из конк. Документације
	да
	не

	17. 
	ОБРАЗАЦ 14 – Обрачун трошкова припреме понуде.
	да
	не

	18. 
	ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о независној понуди.
	да
	не

	19. 
	ОБРАЗАЦ 16 – Модел уговора о извршењу услуге.
	да
	не

	20. 
	ОБРАЗАЦ 17 – Менично овлашћење
	да
	не

	21. 
	ОБРАЗАЦ 18 – Овлашћење представника понуђача
	да
	не

	22. 
	ОБРАЗАЦ 19 – Потврда о преузимању конк. документације
	да
	не

	23. 
	ОБРАЗАЦ 20 – Потврда о пријему понуде
	да
	не

	24. 
	ОБРАЗАЦ 21 – Образац бр. ПО 1
	да
	не

	25. 
	ОБРАЗАЦ 22 – Образац бр. ПО 2
	да
	не


	 
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


	НАПОМЕНА:
	Образац попуњава, потписује и оверава одговорно – овлашћено лице:

	
	· понуђача који наступа самостално

· понуђача који наступа са подизвођачем,

· подизвођача,

· носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и

· члана групе понуђача.

	
	За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе на исте.

	
	Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  члана групе понуђача.


ОБРАЗАЦ 2.


У складу са чл. 77. Став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-30/19,  д а ј е   с е
И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача _________________________ из ________________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

· да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
· да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру поглавља III.2. тачка 5 и 6,
· да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4 и то:
· све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

· да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

· као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
· да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих – тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 2а.


У складу са чл. 77. Став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-30/19, д а ј е   с е

И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа  

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред подизвођача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

· да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
· да подизвођач, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у оквиру поглавља III.2. тачка 5 и 6
· да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4 и то:

· све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
· да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

· као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
· да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих – тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


	Напомена:
	Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа са више подизвођача. 


ОБРАЗАЦ 2б.


У складу са чл. 77. Став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 404-30/19, д а ј е   с е

И З Ј А В А
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа  

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

· да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
· да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у оквиру поглавља III.2. тачка 5 и 6,
· да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4 и то:
· све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

· да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
· као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
· да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих – тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.. 
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


	Напомена:
	Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача. 


ОБРАЗАЦ 3
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              мале вредности бр. 404-30/19, чији је предмет набавка услуга – Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, достављамо: 
  П О Н У Д У

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ ______________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке __________________
1. Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	дин.

	Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
	дин.

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	дин.

	Словима:


2. Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана рачунајући од дана отварања понуда
3. Рок плаћања: ____  ( ______________ ) дана рачунајући од дана записничке примопредаје радова.
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 4.

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:


А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:


1. ______________________________________________________ назив подизвођача

2. ______________________________________________________ назив подизвођача

3. ______________________________________________________ назив подизвођача


В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1. ______________________________________________________ носилац посла

2. ______________________________________________________ члан групе

3. ______________________________________________________ члан групе

4. ______________________________________________________ члан групе

5. ______________________________________________________ члан групе
Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или 

                        носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа самостално

	Пословно име или скраћени назив
	

	Адреса седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Одговорно – овлашћено лице
	

	Особа за контакт
	

	Текући рачун предузећа и посл.банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	


	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 6.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа са подизвођачима

	Пословно име или скраћени назив
	

	Адреса седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Одговорно – овлашћено лице
	

	Особа за контакт
	

	Текући рачун предузећа и посл.банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	


	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 7.

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче:

	Ред.

бр.
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
	ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ УСЛУГЕ
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ
	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА

%

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5.
	
	
	

	УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:
	_____  %


Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 49% 

                     укупне вредности услуге.

	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 8.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Пословно име или скраћени назив
	

	Адреса седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Одговорно – овлашћено лице
	

	Особа за контакт
	

	Текући рачун предузећа и посл.банка
	

	Матични број 
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	


Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у 

                    поступку јавне набавке наступа са више понуђача. 

	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 9.

И З Ј А В А 

ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за услугу стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику,  ЈН МВ бр. 404-30/19 подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.

Овлашћујемо члана групе ___________________________ из _____________,               ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о извођењу услуге.

	ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
	ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  УСЛУГЕ ПОВЕРЕНА ЧЛАН ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА
	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ
%
	ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА

	Носилац посла:


	
	_______ %
	м.п.
	______________

	Члан групе:
	
	_______ %
	м.п.
	______________

	Члан групе:
	
	_______ %
	м.п.
	______________

	Члан групе:
	
	_______ %
	м.п.
	______________


Напомена:   Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање 
од 40% од укупне вредности понуде.

ОБРАЗАЦ 10.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-НОСИОЦУ ПОСЛА-

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
	Пословно име или скраћени назив
	

	Адреса седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Одговорно – овлашћено лице
	

	Особа за контакт
	

	Текући рачун предузећа и посл.банка
	

	Матични број 
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	


	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 11.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
	Пословно име или скраћени назив
	

	Адреса седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Одговорно – овлашћено лице 
	

	Особа за контакт
	

	Текући рачун предузећа и посл.банка
	

	Матични број 
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	


Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико 

                     се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача. 

	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 12.
И З Ј А В А   
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности – Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ бр. 404-30/19, а у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико понуда буде изабрана као најповољнија, биће именована следећа стручна лица.
	Ред.Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Основ ангажовања:

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


	Напомена:
	Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за стручна лица - са статусом стално запослених код понуђача уноси број "1", а за стручна лица - ангажована посебним уговором (уговор о делу, привременим и повременим пословима...) уноси број "2".


ОБРАЗАЦ 13.
И  З  Ј  А  В  А 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач ___________________________________ из ________________ ул. _______________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале вредности - Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ бр. 404-30/19.
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.

	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


НАПОМЕНА:  

· За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.

· За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
ОБРАЗАЦ 14.
ОБРАЧУН 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
	Ред.бр.
	ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	ИЗНОС

	1.
	
	дин.

	2.
	
	дин.

	3.
	
	дин.

	4.
	
	дин.

	5.
	
	дин.

	Укупан износ трошкова који се потражује:                                                 
	дин.


	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	МП
	


Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15):

· Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
· Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:

· израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,

· прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
· Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 14 - Обрачун трошкова припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.

ОБРАЗАЦ 15.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15),  д а ј е  с е
И  З  Ј  А  В  А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача ________________________________ (уписати назив понуђача), из ___________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ од ____._____.2019. год за извршење услуге стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ бр. 404-30/19, сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима.
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


ОБРАЗАЦ 16.
МОДЕЛ УГОВОРА

(овај модел уговора представља садржину уговора  који ће бити закључен са изабраним понуђачем) Модел попунити,парафирати и оверити

УГОВОР

Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ бр. 404-30/19
Закључен  дана _______________између:

1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЈНИК ул. Трг слободе бр. 2 - 4, ПИБ 100371818, кога заступа Небојша Станковић, Начелник (У даљем тексту: Наручилац)

и

2. _____________, са седиштем у _____________, ул. _____________ бр. ____, ПИБ _____________, матични број _____________, бр.рачуна _____________ код _____________ банке, кога заступа директор _____________ (У даљем тексту: Извршиоц).

3. _____________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу)

4. ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

Члан 1.

Предмет уговора је услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МБ бр.404-30/19.

Члан 2.

Обавезе извршиоца услуга су:

        Извршилац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити стручно и савесно, у складу са чланом 153.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број: 72/09, 81/09-испр.,64/2010-УС, 24/11,121/12,42/13-УС, 98/13-УС,132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС”, број 22/2015 и 24/2017), постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, према правилима струке, као и то, да ће посебно водити рачуна о рационалном трошењу средстава, уз давање Извођачу радова кроз своје предлоге најбоља решења, а уз сагласност Наручиоца.

       Извршиоц услуге се обавезује да ће из реда запослених или на дурги начин ангажованих радника, одредити лице за вршење стручног надзора, које испуњава законом прописане услове за послове вршење стручног надзора и о томе благовремено обавестити Наручиоца и Извођача радова.

                   Извршиоц услуге се обавезује да ће Наручиоца благовремено обавестити о току радова и да ће благовремено давати техничка решења Извођачу радова у циљу несметаног извођења и завршетка радова у уговореном року.

                     Вршење услуга стручног надзора обухвата контролу испуњавања уговорених обавеза Извођача радова према Поручиоцу и преузимање одговарајућих мера за реализацију тих обавеза, а што посебно обухвата:


- свакодневни обилазак локације на којој се изводе радови;


- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и у складу са закљученим уговором са извођачем радова;


- контролу и проверу квалитета материјала који се користи и уграђује у предметни објекат, те контролу извођења свих врста радова и контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива;


- контролу уговорених рокова, односно контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће Извршиоц услуга благовремено обавештавати Наручиоца услуга;


- присуство на градилишту сваког радног дана и оверавање грађевинског дневника сваког радног дана;


- давање упутства Извођачу радова;


- сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са Извођачем радова при избору детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова;


- контролу трошења по намени, динамици и висани, а нарочито контролу предмера, грађевинске књиге, ситуација, обрачуна вишка радова, непредвиђених и накнадних радова, а све под условом да су ови радови основним уговором уговорени;


- контролу уношења података у грађевински дневник;


- оверавање ситуација;


- израду извештаја и анализа;


- непосредно учествовање у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје објекта.

ВРШИЛАЦ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НИЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА, БЕЗ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА, ОДЛУЧУЈЕ У ИМЕ НАРУЧИОЦА О ЦЕНИ, РОКОВИМА, НАЧИНУ ПЛАЋАЊА, ИЗМЕНИ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ И ОБИМУ НЕУГОВОРЕНИХ РАДОВА ( НАКНАДНИХ И ДОДАТНИХ ОДНОСНО ВИШКОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА).

Члан 3.


Уговорне стране су сагласне да цена за услугу стручног надзора над извођењем радова износи  ______________  динара без ПДВ-а, односно износи _______________ динара са ПДВ-ом.
Наручилац надзора се обавезује да динамику и рокове плаћања врши у складу са плаћањем привремених и окончане ситуације извођачу радова.

Прецизирана сума у ставу 1. овог члана подразумева накнаду свих трошкова које би извршиоц услуге стручног надзора могао имати при обављању посла.

Накнада ће се надзорном органу исплатити на текући рачун број: ____________________  банка _____________________________ .

Наручилац радова је обавезан да надзорном органу достави фотокопију Уговора о извођењу радова над којима се врши надзор и Понуду извођача, како би надзорни орган могао да има увид у уговорене обавезе извођача радова и наручиоца.

Члан 4.

Као гаранцију Извршилац услуге ће предати Наручиоцу из Уговора:

- меницу и менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „неопозива”, „безусловна” и „наплатива на први позив без права приговора” у износу од 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а) и са роком важности 15 дана дуже од дана када је записнички констатована примопредаја извршених услуга.


Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла Извршилац предаје Наручиоцу при потписивању Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, које је Наручилац дужан да врати на захтев Извршиоца по истеку рока из претходног става.


Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење услуге у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.


Уколико  се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити за исти број дана за који ће бити продужен рок.

Понуђач је дужан да уз менице и овлашћења из овог  члана достави и захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије”, број 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

Поднете менице не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 5.

За потребе овог Уговора, термин виша сила имаће значење и производити правне последице у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 6.

Свака страна ће одредити по једног свог представника у сврхе комуникације с другом страном по питању праћења извршења услуга из предмета овог Уговора.

Члан 7.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити  предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати куриру на адресе које су седишта уговорних страна.

Адресе и адресати могу бити промењени путем обавештења.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 9.

Измене одредаба и услова овог Уговора, могу бити извршене искључиво уз писмени споразум уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.

Члан 10.

Овај Уговор сачињен је 6 (шест) истоветних примерака од којих сваки потписан примерак представља оригинал и свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерака.

Члан 11.

Евентуалне спорове који могу настати приликом реализације овог Уговора решаваће уговорне стране споразумно, а уколико то није могуће, за спорове је надлежан суд у  Лесковцу.

	ЗА Извршиоца
	
	ЗА Наручиоца

	
	
	ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК

	_________________________________
	
	   _________________________________

	Директор 
	
	Небојша Станковић


Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)
	НАПОМЕНА:
	Након доношења Одлуке о додели уговора закључује се уговор према моделу уговора. Из уговора који се закључује обавезно избрисати све ознаке који исти носи као саставни елемент конкурсне документације (модел, образац 18, датум, м.п., Потпис овлашћеног лица, нумерацију страна одрадити назависно од конк.документације, такође избрисати и ову напомену итд).


ОБРАЗАЦ 17
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо- овлашћење за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 


ДУЖНИК ____________________________________________________ 

     (унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)

               МБ             ______________________________________  


ПИБ           ______________________________________


ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

НАРУЧИЛАЦ: Општина Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр.4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде за јавну набавку - Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику, ЈН МВ бр. 404-30/19, са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општине Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр. 4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ___________________________
________________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.

                                                                                   


           ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

                                                                                                                                                       ______________________                                                                     _________________________
        (место и датум)                                         


(печат и потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                    
Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),
3. картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника) 
4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

ОБРАЗАЦ 18.
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. __________________________

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и 

испред понуђача: ______________________________из __________________, 
ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда 
за јавну набавку мале вредности бр. 404-30/19 и предузима све радње прописане 
Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2019. године

                                                                                                              П о н у ђ а ч
 





м.п.                        ___________________

      (потпис овлашћеног лица)

	Напомена:
	Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.


ОБРАЗАЦ 19.
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вредности бр. 404-30/19
Потврђујем да сам у име понуђача________________________________
са седиштем у __________________, ул. ___________________бр. ___.
Матични број: ___________________ПИБ: ________________________

Контакт особа:

_____________________________

Контакт телефон:

______________ факс: __________
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности -, ЈН МВ бр. 404-30/19
ДАТУМ:



___________________________

Овлашћено лице
:

___________________________

ПОТПИС:



___________________________   М.П.
	Напомена:
	Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.


ВАЖНО:

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију. 
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу Општина Бојник, ул. Трг слободе 2-4, 16205 Бојник, или печатирану и скенирану на e-mail: sasadodic@bojnik.org.rs и milan.zdravkovic@bojnik.org.rs   nаручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗАЦ 20.
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15),  д а ј е  с е
П О Т В Р Д А 
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности бр. 404-30/19 .
Овом потврдом Наручилац Општина Бојник, ул. Трг слободе 2-4,  потврђује да је од стране ________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача _________________________ из __________________ ул. ________________________________ бр. ____,                   предата Понуда бр.______ од ___.___.2019.године за Јавну набавку мале вредности бр. 404-30/19.

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од ___.___.2019.године.
	Датум пријема понуде:
	____.____.2019.године

	Време пријема понуде:
	_______ часова

	Овлашћено лице наручиоца:
	

	Потпис:                                            
	М.П.


НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.

ОБРАЗАЦ БР. 21.
Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни коврте понуде
Место за пријемни штамбиљ наручиоца

ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Улица Трг слободе бр. 2 - 4

16205 Бојник

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуга стручног надзора над извођењем радова на доградњи ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику БР. ЈН МВ 404-30/19
НЕ ОТВАРАТИ
датум и време подношења:

____________________

(попуњава Писарница)

ОБРАЗАЦ БР.22
Образац бр. ПО 2 – Овај образац попунити и налепити на полеђини коверте понуде
ПОНУЂАЧ

	Назив
	

	Адреса
	

	Број телефона
	

	Број телефакса
	

	Е-маил адреса
	

	Име и презиме овлашћеног лица за контакт
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    Прилог 1. 
 
0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Инвеститор:                                       П.У.“Ђука Динић“ 
                                                            ул.Бојана Тасића бр.5,16205 Бојник 
 
Објекат: Предшколска установа „Ђука Динић“ у 
                                                           Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 
                                                           3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта: ( 1- пројекат архитектуре) 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



                                  
 
Главни пројектант: Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ. 
  
Број лиценце: 317 2465 03 
 
Лични печат: Потпис: 



                     
        
                    
 
Број техничке документације: 02/2019 
Место и датум:    Лесковац,11.04.2019.год. 











 



 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 



0.1. Насловна страна главне свеске                         



0.2. Садржај главне свеске                                  



0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта   
(попуњен образац  из Прилога бр.8)                                             ) 



0.4. Изјава главног пројектанта                    
(попуњен образац из Прилога бр.3 



0.5. Садржај техничке документације                       



0.6. Подаци о пројектантима                                      



0.7. Општи подаци о објекту                                      



0.8. Сажети технички опис                                                                   



0.9. Изјаве овлашћених лица                 
(попуњен образац из прилога бр.6)                                                                 



0.10. Копије добијених сагласности (уколико су предвиђене Законом)                



0.11. Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача  
(попуњен образац из Прилога бр. 7)                                                                     



 (Напомена : Непотребно изоставити) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 Прилог 8. 
 
0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015,77/2015,58/2016, 96/2016 
И 67/17) као: 
 



 
Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 



 
 
за израду  ПЗИ-Пројекат за извођење за доградњу Предшколску установу спратности 



П, кп.бр.3719/3,3734/2  КО Бојник 
одређује се: 
 
 
 
Ненад Цветковић, дипл. инж. грађ................................................................317 2465 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвеститор:                                       П.У.Ђука Динић,ул.Бојана Тасића бр.5  
                                                             
Одговорно лице / заступник:  в.д.Директор:Биљана Стојановић 
 
Печат:      Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:   Лесковац, 11.04.2019. 
 
 
 
 
 











 



 



Прилог 3. 
 
0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА  



Главни пројектант ПЗИ-Пројекат за извођењеза доградњу Предшколску установу 
спратности П, кп.бр.3719/3,3734/2  КО Бојник 



: 
 



Ненад Цветковић дипл. инж. грађ. 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 



да су делови пројекта ПЗИ-Пројекат за извођењемеђусобно 
усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта и 



да су пројекту приложени одговарајући елаборати и студије 
 



0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. 0-02/2019 
1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 1-02/2019 
2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр. 2.1-02/2019 
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ. ИНСТАЛАЦИЈА бр. 3-02/2019 
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр. 4-02/2019 
6. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр. 5-02/2019 
..... .....  
Елаборат ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ бр. ЕЕ-02/2019 
Елаборат ..... бр. 



 
 
 
 
 
Главни ПГД :                                      Ненад Цветковић дипл. инж. грађ 
 
Број лиценце: 317 2465 03             
  
Лични печат: Потпис: 



                    
 
Број техничке документације: 02/2019 
Место и датум: Лесковац, 11.04.2019. 
 
 
 
 
 
 











 



 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
0 ГЛАВНА СВЕСКА бр:0-2/2019 



1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр:1-2/2019 



2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 2.1-2/2019 



2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА  



3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр:3-2/2019 



4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр:4-2/2019 



5 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 



6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр:6-2/2019 



7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ бр: 



8 ПРОЈЕКАТ САОРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр: 



9 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА бр: 



10 ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА  бр. 



Елаборат ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ бр.ЕЕ-2/2019 



Елаборат ..... бр: 



 
(Напомена : 1) Сваки пројекат се може делити на више свезака које добијају посебне ознаке 
. 2) У случају да техничка документација не садржи све пројекте не мењати редни број 
према областима) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Главни пројектант : Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ.  
Број лиценце: 317 2465 03 
Лични печат: Потпис: 



                  
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Главни пројектант : Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ.  
Број лиценце: 317 2465 03 
Лични печат: Потпис: 



                  
2.1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Главни пројектант : Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ.  
Број лиценце: 317 2465 03 
Лични печат: Потпис: 



                  
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Главни пројектант : Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ.  
Број лиценце: 317 2465 03 
Лични печат: Потпис: 



                  
 











 



 



4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Одговорни пројектант : Иван Ђокић,дипл.инг.ел. 
Број лиценце: 330 С020 05 
Лични печат: Потпис: 



                            
6. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:  
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
Одговорни пројектант : Зоран Стевановић,дипл.инг.маш. 
Број лиценце: 350 9301 04 
Лични печат: Потпис: 
 



                       
 
 
0.4.  ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ 
 
ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ:  
 
Израђивач: ИНГКОМ Лесковац,В.Мишића бб,  
Овлашћено лице: Ненад Цветковић,дипл.инж.грађ. 
Број овлашћења: 381 0663 13 
Печат: Потпис: 



                        
 
 
 
 
 
 
 











 



 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
тип објекта: Слободностојећи 
Врста градње: Доградња 
 
категорија објекта: 



 
„В“ 



класификација 
појединих делова 
објекта: 



учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 



класификациона ознака: 



    100 % 
 



126310 – Зграде у којима се обавља 
предшколско образовање,(јаслице,вртићи) 
                           



      
 



назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 



Просторни план општине Бојник (Сл.гл.града Лесковца бр 
29/11) 



место: Ул.Бојана Тасића бр.5,Бојник 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 



Кп.бр.3719/3,3734/2  
КО Бојник 



број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 



Кп.бр.3719/3,3734/2  
КО Бојник 



број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 



Кп.бр.3719/3,3734/2  
КО Бојник 



 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
прикључак на      електроинсталације постојећи 
прикључак на      водовод постојећи 



............. канализацију постојећи 
 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 
Локацијски услови: Општинска управа Бојник 



Одељење за урбанизам,имовинско-
правне и инспекцијске послове 



бр:350-1-10/2019 
 
датум:23.04.2019 











 



 



САГЛАСНОСТИ: 
 
Обавезне 
сагласности: 



 бр: 
 
датум: 



 бр: 
 
датум: 



 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
димензије 
објекта: 
 



укупна површина парцеле/парцела: 5879,00 m2 
укупна БРГП надземно: 929,00 m2 
укупна БРУТО изграђена површина: 929,00 m2 
укупна НЕТО површина: 99,00 m2 
површина приземља: 99,0 m2 
површина земљишта под 
објектом/заузетост: 



99,0 m2 



спратност (надземних и подземних етажа): П 
висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 



3,00-кота венца 
 5,00-кота слемена 



апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према локацијским 
условима: 



н.в.с.- 380,00 м 



спратна висина: 2,80 m-приземље 
 



број функционалних јединица/број 
станова: (1)-једна 



број паркинг места: - 
материјализација 
објекта: 
 
 
 



материјализација фасаде: Трајна-демит фасада 
оријентација слемена: Исток-Запад 
нагиб крова: 17 % 
материјализација крова:  Алуминијумски лим 



проценат зелених 
површина: 



 - 



индекс 
заузетости: 



 17,16 



индекс 
изграђености: 



 0,17 



друге 
карактеристике 
објекта: 



 



предрачунска 
вредност објекта: 



5.000.000 динара 



 (Напомена : Непотребно изоставити, за инжењерске објекате 
неопходно је садржину табеле прилагодити намени и класи 



објекта, тако да буду приказани сви подаци неопходни за 
издавање локацијски услова, односно проверу усклађености са 



локацијским условима и издавање грађевинске дозволе ) 
 











 



 



 
 



ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 



 
ИНВЕСТИТОР: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУКА ДИНИЋ“ БОЈНИК 
ОБЈЕКАТ: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „П“ 
МЕСТО ГРАДЊЕ: 
Ул.Бојана Тасића бр.5, 16205 Бојник 



 
1. ЛОКАЦИЈА 



     
 У централном делу Бојника на  парцели 3719/3 и 3734/2 КО Бојник 



налази се објекат Предшколске установе „Вртић“.Саобраћајни 
прилаз овим катастарским парцелама је из улице Бојана 
Тасића.Теран је раван као и део парцеле на којој се планира 
доградња вртића за потребе јаслене групе. Објекат се лоцира у 
источном делу  на 4,5  м од источног суседа и границе 
парцеле.Паркирање је у дворишту а колски пролаз је 3,5 уз 
северну границу парцеле.Кота пода је на 0,6 м у односу на коту 
терена. 
.  



 Повезивање на комуналну инфраструктуру извршити преко већ 
постојећих прикључака на изграђеној инфраструктури. 



 
                                                                                    



                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



     
Прилог 6. 



0.9. ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
Као овлашћено лице које је израдило ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ   
који се прилаже Пројекту за грађевинску дозволу за Предшколска установа „Ђука  
Динић“ уБојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3,3734/2 КО Бојник 
 
 



Ненад Цветковић,дипл.инж.грађ. 
 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је елаборат израђен у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, 
ПРАВИЛНИКУ  о изради ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, 
прописима, стандардима и нормативима из области енергетске ефикасности и 
правилима струке; 



2. да елаборат садржи прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основног 
захтева за објекат-  



 
 
 
 
 
Овлашћено лице:   Ненад  Цветковић,дипл.инж.граж. 
Број овлашћења:   381 0663 13 
Печат:     Потпис: 



                      
 
 
Број техничке документације: ЕЕ-2/2019 
Место и датум: Лесковац, април 2019 



 
 
 
 
 











  



Прилог 9. 
 
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 



( ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ) 
 
Инвеститор:                                       П.У.“Ђука Динић“ 
                                                            ул.Бојана Тасића бр.5,16205 Бојник 
 
Објекат: Предшколска установа „Ђука Динић“ у 
                                                           Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 
                                                           3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта: ( 1- пројекат архитектуре) 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



                                  
 
Главни пројектант: Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ. 
  
Број лиценце: 317 2465 03 
 
Лични печат: Потпис: 



                     
 
 
Број техничке документације: 1-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год 











  



 
 
1.2.  САДРЖАЈ (ПРОЈЕКТA АРХИТЕКТУРЕ) 
 
1.1. Насловна страна (пројекта)(попуњен образац број 9) 



1.2. Садржај (пројекта) 



1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (пројекта) 



1.4. Изјава одговорног пројектанта (пројекта) 



1.5. Текстуална документација 



1.6. Нумеричка документација 



1.7. Графичка документација 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



Прилог 3. 
 
1.3.1 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 



 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16,96/16 и 67/17.) као: 



 
 



О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 



за израду  1-пројекта АРХИТЕКТУРЕ који је део ПЗИ-Пројекат за извођење,за  
доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику-доградња вртића на  
кп.бр.3719/3, 3734/2 КО Бојник 
 
Ненад Цветковић.дипл.инг.грађ.............................................................317 2465 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: ИНГКОМ Лесковац,В.Мишића 2/77,Лесковац 
Одговорнолице/заступник:              Гранчица Цветковић,власник 
 
 
Печат: Потпис: 
 



                              
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 1-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 



 











  



Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА (АРХИТЕКТУРЕ) 
 
 
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део  ПЗИ-Пројекат за извођење,за  
доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику-доградња вртића на  
кп.бр.3719/3,3734/2 КО Бојник 
 
 



НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 



2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 



 
 
 
 
Одговорни пројектант : НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
(ИДР) 
Број лиценце: 317 2465 03 
 
  
Печат: Потпис: 
 
 



                     
 
 
 
Број техничке документације: 1-02/19 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 
 











 



 
 



ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 



 
ИНВЕСТИТОР: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУКА ДИНИЋ“ БОЈНИК 
ОБЈЕКАТ: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „П“ 
МЕСТО ГРАДЊЕ: 
Ул.Бојана Тасића бр.5, 16205 Бојник 



 
1. ЛОКАЦИЈА 



     
 У централном делу Бојника на  парцели 3719/3 и 3734/2 КО Бојник 



налази се објекат Предшколске установе „Вртић“.Саобраћајни прилаз 
овим катастарским парцелама је из улице Бојана Тасића.Теран је раван 
као и део парцеле на којој се планира доградња вртића за потребе 
јаслене групе. Објекат се лоцира у источном делу  на 4,5  м од источног 
суседа и границе парцеле.Паркирање је у дворишту а колски пролаз је 
3,5 уз северну границу парцеле.Кота пода је на 0,6 м у односу на коту 
терена. 
.  



 Повезивање на комуналну инфраструктуру извршити преко већ 
постојећих прикључака на изграђеној инфраструктури. 



 
 
2. ФУНКЦИОНАЛНИ СКЛОП СА ПРИКАЗОМ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
На парцели је планирана доградња објекта са следећим садржајем: 
 
 Приземље: 



 Ходник............................................10,46 m² 
 Предпростор....................................6,95 m² 
 Санитарни ходник...........................1,43 m² 
 WC кабина.......................................0,97 m² 
 WC кабина .................................... 0,97 m² 
 Умиваоник са тушем......................5,19 m² 
 Дневни боравак.............................60,44 m² 



                                                  ______________________ 
                                                                                      УКУПНО: 86,41 m² 
  



Обрачун бруто и нето површина објекта по етажама, индексом изграђености и 
индексом заузетости: 



 Укупно бруто површина приземља  (Bpp)             =   99 m² 
 Укупна нето површина приземља  (Npp)  =   86,41 m² 



 
 



ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 



П парцеле 3719/3 и 3734/2=5827 м2 : Укупно П изграђених објеката на парцели 



=929,0 м2     Kiz = Kiz постојеће + (Bpp /P парцеле) = [929]+99/5827 =0.17 



                                         
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ  ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 



Kza= Kza постојеће + Bpp / P парцеле x100 =(929+99 / 5827) x 100 =17,60 % 



                                        



 











 



3. КОНСТРУКТИВНИ СКЛОП 
Објекат је пројектован као масивна конструкција са носећим зидовима од пуне опеке 



д=25 цм и армиранобетонским хоринзонталним и вертикалним стубовима и  серклажима 
ради одговарајућег сеизмичког обезбеђења, чиме је постигнута сеизмичка стабилност за 
VII сеизмичку зону. Преградни зидови су од пуне опеке д=12 цм. Међуспратна конструкција 
је масивна армиранобетонска плоча према статичком прорачуну. 



Темељење објекта је на армирано бетонским темељним стопама и тракама ради 
повећања стабилности темељне конструкције. 



Кровна конструкција је решена са косим кровним равнима, алуминијумски лим  као 
кровни покривач. Нагиб кровних равни је 17°. 



 
             4. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 



 Објекат је обезбеђен од продора атмосферске воде трајном фасадом и кровним 
покривачем.  



 
 
5. УНУТРАШЊА ОБРАДА - ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ 
Унутрашњи зидови су малтерисани и уз глетовање бојени посним бојама. Подови су 



дати у таблици површина где доминирају керамичке плочице у санитарним чворовима и 
комуникацијама и ламинат у соби за боравак. 



 
6. ЛИМАРИЈА 
Сва опшивања на крову и фасади, хоринзонтална корита и олучне вертикале, као и 



покривања на калканским зидовима предвиђена су у пластифицираном лиму.  
 
7. ИНСТАЛАЦИЈЕ 
У објекту су предвиђене  електроинсталације, као и инсталације водовода и 



канализације као и машинске инсталације (грејање). 
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PRESEK 1-1



P2
P1



P4



LEGENDA:



P1 keramičke pločice
cementni estrih
stirodur 10 cm
hidroizolacija
betonska ploča 10 cm
refuzni šljunak 50



P2 fasadna opeka 12 cm
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P3



P3 demit fasada
fasadna mrežica
lepak
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P4 profilisani aluminijumski lim
kamena vuna 10 cm
betonska plča 15 cm
krečni malter
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PRESEK 2-2



LEGENDA:



P1 keramičke pločice
cementni estrih
stirodur 10 cm
hidroizolacija
betonska ploča 10 cm
refuzni šljunak 50



P2 fasadna opeka 12 cm
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P3 demit fasada
fasadna mrežica
lepak
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P4 profilisani aluminijumski lim
kamena vuna 10 cm
betonska plča 15 cm
krečni malter
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Прилог 9. 
 
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 



( ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ) 
 
Инвеститор:                                       П.У.“Ђука Динић“ 
                                                            ул.Бојана Тасића бр.5,16205 Бојник 
 
Објекат: Предшколска установа „Ђука Динић“ у 
                                                           Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 
                                                           3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта: ( 2.1- пројекат конструкције) 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



                                  
 
Главни пројектант: Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ. 
  
Број лиценце: 317 2465 03 
 
Лични печат: Потпис: 



                     
 
 
Број техничке документације: 2.1-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год 











  



 
 
1.2.  САДРЖАЈ (ПРОЈЕКТA КОНСТРУКЦИЈЕ) 
 
1.1. Насловна страна (пројекта)(попуњен образац број 9) 



1.2. Садржај (пројекта) 



1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (пројекта) 



1.4. Изјава одговорног пројектанта (пројекта) 



1.5. Текстуална документација 



1.6. Нумеричка документација 



1.7. Графичка документација 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



Прилог 3. 
 
1.3.1 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 



 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16,96/16 и 67/17.) као: 



 
 



О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 



за израду  2.1-пројекта КОНСТРУКЦИЈЕ који је део ПЗИ-Пројекат за извођење,за  
доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику-доградња вртића на  
кп.бр.3719/3, 3734/2 КО Бојник 
 
Ненад Цветковић.дипл.инг.грађ.............................................................317 2465 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: ИНГКОМ Лесковац,В.Мишића 2/77,Лесковац 
Одговорнолице/заступник:              Гранчица Цветковић,власник 
 
 
Печат: Потпис: 
 



                              
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 2.1-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 



 











  



Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА (КОНСТРУКЦИЈЕ) 
 
 
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део  ПЗИ-Пројекат за извођење,за  
доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику-доградња вртића на  
кп.бр.3719/3,3734/2 КО Бојник 
 
 



НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 



2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 



 
 
 
 
Одговорни пројектант : НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
(ИДР) 
Број лиценце: 317 2465 03 
 
  
Печат: Потпис: 
 
 



                     
 
 
 
Број техничке документације: 2.1-02/19 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 
 











 



 



 
 



ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 



 
ИНВЕСТИТОР: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУКА ДИНИЋ“ БОЈНИК 
ОБЈЕКАТ: 



            ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „П“ 
МЕСТО ГРАДЊЕ: 
Ул.Бојана Тасића бр.5, 16205 Бојник 



 
 



1. ЛОКАЦИЈА 



 У централном делу Бојника на  парцели 3719/3 и 3734/2 КО Бојник 
налази се објекат Предшколске установе „Вртић“.Саобраћајни прилаз 
овим катастарским парцелама је из улице Бојана Тасића.Теран је раван 
као и део парцеле на којој се планира доградња вртића за потребе 
јаслене групе. Објекат се лоцира у источном делу  на 4,5  м од источног 
суседа и границе парцеле.Паркирање је у дворишту а колски пролаз је 
3,5 уз северну границу парцеле.Кота пода је на 0,6 м у односу на коту 
терена. 



 
Објекат је пројектован као масивна конструкција са носећим зидовима од пуне опеке 



д=25 цм и армиранобетонским хоринзонталним и вертикалним стубовима и  серклажима 
ради одговарајућег сеизмичког обезбеђења, чиме је постигнута сеизмичка стабилност за 
VII сеизмичку зону. Преградни зидови су од пуне опеке д=12 цм. Међуспратна конструкција 
је масивна армиранобетонска плоча према статичком прорачуну. 



Темељење објекта је на армирано бетонским темељним стопама и тракама ради 
повећања стабилности темељне конструкције. 



Кровна конструкција је решена са косим кровним равнима, алуминијумски лим  као 
кровни покривач. Нагиб кровних равни је 17°. 



 Као заштита од продора капиларне влаге, предвиђена је хоризонтална 
хидроизолација испод целог објекта.  



Сви спољашни и унутрашњи отвори дати су у јединичним мерама.Врата морају бити 
истих термичких карактеристика као и зидови. 



Сва опшивања на крову и фасади, хоринзонтална корита и олучне вертикале, као и 
покривања на калканским зидовима предвиђена су у пластифицираном лиму.  



 
 



 



 ПРОЈЕКТАНТ: 
 



                                                              











 



 ОПШТИ  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 
За изводјење грађевинских, грађевинско занатских и монтажних радова. 
 
1. Сви радови предвидјени овим главним пројектом, предмером и предрачуном, подразумевају 



набавку целокупног главног и помоћног материјала, давање алата и механизације и свега 
осталог потребног за извршење свих позиција предмера и предрачуна, а у свему према 
приложеним плановима, детаљима, техничким описима, важећим техничким прописима за 
предметне врсте радова, југословенским стандардима и накнадним упутствима надзорног 
органа и посебним детаљима за монтажни део конструктивног система и канала. 



 
2. Целокупан рад мора бити стручан и прецизан. Пре употребе сав материјал мора бити 



прегледан од стране наадзорног органа и све примедбе које он буде ставио у погледу 
материјала и квалитета рада, обавезне су за изводјача. 



 
3. Сви радови се подразумевају комплетно извршени и финални продукт спреман за употребу, 



што се сматра укалкулисано у уговорене цене. 
 
4. Цене изводјача су продајне и оне обухватају све издатке везане за финално извршење сваке 



радне позиције, укључујући вредност употребљленог главног и помоћног материјала са 
растуром, људског и машинског рада, спољњег и унутрашњег транспорта, израде, употребе 
алата, скела, оплате, калупа и др., као и све остале трошкове и издатке везане за извршење 
ових радова, а који су: режија, зарада, сви друштвени и остали доприноси и таксе и све 
остало што је условљено постојећим прописима. 



 
5. Пре подношења понуде, уговарања и почетка радова, изводјач је дужан обићи терен и 



предметни објекат у постојећем стању те узети у обзир све евентуалне посебне услове и 
околности под којима треба извршити радове по овом главном пројекту, тако да понудјене и 
уговорене цене подразумевају укључење у њих и свих евентуалних посебних услова и 
околности. 



 
6. За све штете које би проузроковао изводјач приликом извршења радова, било на 



предметном или суседним објектима, сам је одговоран и све оправке и надокнаде извршиће 
о свом трошку. 



 
7. Инвеститор ставља изводјачу на расположење потребан простор за организацију 



градилишта. Све остало у овом погледу брига је изводјача. 
 
8. Снабдевање градилишта водом, електричном енергијом и свим другим потребним 



сировинама за све време извршења радова, спада у искључиву бригу изводјача, укључујући и 
све трошкове и административне поступке у вези са овим. 



 
9. Пре почетка, ако и у току извршења сваке радне позиције, изводјач је обавезан да тражи од 



надзорног органа или пројектанта објашњење за све евентуалне нејасноће у пројектном 
елаборату, те сноси искључиву материјалну одговорност уколико неки рад не буде изведен у 
складу са концепцијом и детаљима овог главног пројекта. 



 
10 Уколико се појави потреба за изводјењем неког непредвидјеног рада у односу на пројекат, 



изводјач је обавезан да прибави писмену сагласност од надзорног органа како за само 
извршење рада, тако и за концепт његовог изводјења, цену рок и др. па тек онда да приступи 
његовом извршењу. Уколико се овако не поступи и изврши неки рад који би се доцније 
формирао као "накнадни" сматраће се да је такав рад већ унапред укалкулисан у своје цене 
и неће се посебно обрачунавти и плаћати. 



 
11 Пре почетка радова изводјач ће инвеститору писмено доставити презиме, име и адресу свог 



опуномоћеног лица, које ће руковати овим послом: бити непосредно одговорно за исти (шеф 
градилишта). У току изводјења радова ово лице се не може мењати без сагласности 
инвеститора. 



 
 











 



12 Обзиром да је изводјач детаљно упознат са главним изводјачким пројектом и свим локалним 
условима и околностима, под којима се има извршити, то се уговорени рок неће моћи 
продужити, сем из разлога "више силе". За евентуално задоцњавање неће се уважити лоше 
временске прилике, недостатак на градилишту појединих потребних материјала, радне снаге 
и сл. Из истих разлога изводјач потписивањем уговора за изводјење предметних радова, 
одриче се било каквих својих права на промену понудјених цена у вези са скоком цена 
материјала, јер се обзиром на релативно мању обимност посла и врста материјала 
подразумева да је сав потребан материјал набавио (уговорио) одмах по потписивању 
уговора. 



 
13 Начин плаћања извршених радова биће регулисан уговором. 
 
14 Опис рада дат за неку предрачунску позицију меродаван је и за изводјење сличних радова - 



позиција, уколико то у предрачуну није друкчије наведено. 
 
15 Уколико неки рад не буде изведен у складу са комплетном инвестиционо-техничком 



документацијом, исти неће бити примљен нити исплаћен. Искључује се могућност смањења 
цене за слабији квалитет радова или употребљеног материјала, већ се такав рад мора 
поправити или порушити па израдити поново о трошку изводјача. 



 
16 Изводјач је обавезан да ажурно са напредовањем извршења радова води градјевинску књигу 



и градјевински дневник и да исте даје на контролу и оверу надзорном органу. 
 
17 По завршетку радова изводјач је обавезан да уклони са градилишта и добијеног простора 



сав свој алат, механизаацију, вишак материјала, остатке и др. тако да градилиште буде у 
концепту комплетне инвестиционо-техничке документације, а остали простори у стању 
каквом су запоседнути пре градјења. 



 
18 У обавезу изводјача спада чување градилишта и одржавање постојећег објекта за све време 



рада до коначног завршетка и пријема истог од стране инвеститора. 
 
19 Ови општи услови, технички услови, предмер и предрачун, технички извештај, и статички 



прорачун као и сви цртежи су саставни део уговора и важе у свим својим деловима, уколико 
уговором не буде нешто изричито измењено. 



 
 
 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Набавити, транспортовати и испоручити сав потребан материјал и извести градјевинске радове  у 
свему према датом главном пројекту, техничком опису, техничким условима, предмеру и 
предрачуну и цртаној документацији. 
 
Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према врсти посла. 
 
Плаћа се рад и материјал према јединичним ценама из позиција овог предрачуна, са свим 
потребним материјалом, транспортним трошковима (око допремања материјала на градилиште), 
завршним радовима ради поправке околине,  као и остали пратећи послови који су потребни да се 
изведу и заврше сви радови предвидјени овим предрачуном. 
 
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
Општи опис: 



 
Пре почетка свих радова треба снимити терен и обележити сталне тачке на објекту које остају до 
завршетка објекта  техничког пријема радова. Сви земљани радови морају се извести према 
нацрту темеља из пројекта а у дубини према датом пресеку и датим висинским котама. Ископану 
земљу употребити за насипање око темеља и по околном терену а вишак земље извести ван 
градилишта на одређену депонију.  
Обрачун свих земљаних радова у ископима рачунати по м3 у самониклом стању а према 
димензијама у пројекту и контроли изведених радова на лицу места.   











 



 
  БЕТОНСКИ РАДОВИ И  



АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
Општи опис: 
 
Сви бетонски и армирано бетонски радови морају се изводити у свему према важећим прописима 
за бетон и армиран бетон, нацртима, статичком прорачуну и детаљима уз солидну стручну израду 
а са квалитетним материјалом, квалификованом радном снагом и под стручним надзором у току 
извођења.  
Израда и уградња бетона вршиће се машинским путем а позиције обухватају бетонирање, израду 
оплате и подупирача као и само неговање уграђеног бетона по свим временским условима.  
у цену израда урачуната је и израда шлицева за инсталације водовода и канализације као и 
инсталације електрике.  
 
 
 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 



Општи услови:   
 
Арматура која се уграђује мора да одговара свим прописима који важе у грађевинарству а који се 
односе на армирани бетон и бетонско гвожђе за армирање. Не сме да буде масна и оштећена 
како би могла да добро одговори својој намени  и захтевима статичког прорачуна. Чишћење и 
одмашћивање урачунава се у цену израде позиција као и сећење и монтирање исте у свакој 
позицији.   
 
 
 ЗИДАРСКИ РАДОВИ: 
 



Општи услови: 
 
Опека, гитер блок или бетонски блок који се употребљава за зидање мора бити одговарајућег 
квалитета, марке добро печен без присуства креча или шалитре. Песак мора бити чист без 
органских састојака. Гашени креч исто мора бити  без органских једињења и састојака, прописано 
обележен пре употребе, а хидрантни креч пре употребе добро погасити. 
Зидање се мора вршити чисто у хоризонталним редовима без употребе парчоћа мањих од 1/4 
опеке са правилним везивањем. Зидане површине морају бити вертикалне и равне а спојнице не 
смеју бити шире од 10мм и морају бити добро испуњене малтером. Поред зидања у позицијама је 
обухваћено и узиђивање пакница за учвршћивање столарије, лимарске опшивке као и све остале 
редове где су оне потребне. У рад улази и израда потребних скела за извођење зидарских радова 
а која се неће посебно рачунати. 



Обрачун завршних радова вршиће се у свему према просечним нормама у 
грађевинарству, јединици мере из прорачуна и контроли на лицу места извођења радова. 
   



 
 
 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 



Општи услови: 
 



Дрвена грађа и спојни материјал морају у свему одговарати ПТП прописима који важе за дрво и 
дрвену конструкцију који се употребљавају у грађевинарству како би се постигла одговарајућа 
сигурност и квалитет који су обавезни. У зависности од конструкције, места уграђивања, уградиће 
се одговарајућа врста грађе ( на местима изложеним влази и атмосферијама уграђује се борова 
грађа а на местима где нема влаге уграђиваће се сува чамова грађа). 
У позицијама су обухваћени целокупан рад, материјал,помоћне скеле,транспорт, кројење, 
резање,спојни материјал и заштита грађе.  



 
 
 
 
 











 



 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 



Општи услови:  
 



Приликом извођења покривачких радова посебно обратити пажњу да у зависности који се 
материјал употребљава за покривање буде обезбеђена потпуна заштита објекта од атмосферилија 
и спољних утицаја на објекат јер ће само на тај начин испунити основни циљ покривања објекта. У 
току извођења ових радова у свему се мора подржавати прописа који важе за ову врсту радова као 
и ЈУС стандарда. Материјал који се уграђује мора бити квалитетан а сама уградња мора се вршити 
одговарајућом стручном радном снагом и под стручним надзором. У цену израде урачунат је 
превоз, стручна радна снага, спојни материјал као и одговарајуће РТЗ мере и заштите.    
 
 
 
 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 
 
 Општи опис: 
За изводјење и обрачун ових радова важе у свему општи услови за изводјење градјевинских и 
градјевинско-занатских радова. 
Подлога за изолацију мора бити равна, како би се изолација залепила за исту целом својом 
површином. 
Изводјење радова има се извршити стручном радном снагом и првокласним материјалом, који по 
квалитету одговара постојећим прописима и стандардима. 
Квалитет материјала документовати, пре употребе, атестима Завода за испитивање материјала, 
а у свему према појединим тачкама предрачуна.  
Изводјач сноси пуну одговорност за квалитет изведених радова и употребљеног материјала. 
 
 
  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 



Општи радови: 
 
Сва столарија која се уграђује мора да одговара ПТП прописима и ЈУС стандардима који важе за 
ову врсту радова како би се постигла одговарајућа заштита од спољних утицаја, потребан 
квалитет и испунила  намена столарије. У цену столарије улази комплет уграђивање на 
градилишту, сав алат, радна снага, превоз, израда, сав потребан оков, спојни материјал. 
Пре уградње потребно је извршити последње мерење отвора у која се уграђује столарија и на тај 
начин извршити последњу контролу.  
 
 
 
 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 



Опсти услови: 
 
У свим лимарским радовима употребљавати поцинковани лим дебљине о,55 а у свему према 
пројекту и детаљим осим ако то инвеститор другачије не захтева. Сви делови објекта који су од 
гвожђа а долазе у додир са поцинкованим лимом морају се пре уграђивања поцинковати. На 
спојевима лима и зида лим се мора увући у малтер због ефикасне заштите од атмосферилија. 
У цену израде лимарских радова улази кројење лима, монтажа, транспорт, везивна средства, алат 
и израда скела тамо где је то потребно. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 











 



КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 
 
 



Општи опис: 
 
Код свих керамичарских радова употребљавати глазиране керамичке плочице И категорије у тону 
по избору инвеститора. Код постављања плочица на зидовима користимо начин постављањ на 
везу а на подовима користимо фугу на фугу паралелно са зидом. Плочице које се постављају на 
зид су димензија 15/15 цм а плочице које се постављају на под су димензија 20/20 цм. Пре 
постављања плочица на зид, спојнице у зиду добро очистити од нечистоћа и прашине. Плочице 
постављати у густом цементном малтеру размере малтера 1:3. Након постављања плочица 
заштитити их од удара (2-3 дана) док малтер не веже. По завршеном постављању слоја између 
плочица исфуговати и опрати сунђером. Спојнице између плочица не смеју да пређу дебљину 0,5-
1мм. Постављање подних керамичких плочица се врши на подлози потпуно равној а у цементном 
малтеру размере 1:3 дебљине 3-4 цм. Након постављања 1-2м2 плочица извршити заливање 
цементним млеком и равнањем индиректним ударањем чекићем преко равњаче, као и прање 
сунђером.  
У цену израде керамичких радова улази транспорт, сав алат, стручна радна снага, сав потребни 
помоћни прибор и опрема. 



 
 
 
 ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ 
 



Општи радови: 
 
Код извођења терацерских радова обратити пажњу на подлогу која мора бити потпуно чиста и 
опрана како би терацо смеса што боље прионула уз подлогу. Изведена површина тераца мора 
бити потпуно равна и са равномерно изглачаном површином. Глачање тераца вршити машинским 
путем у свему према важећим прописима за ову врсту радова. 
 
 
 
 
 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 



Општи опис: 
 
Код свих молерско-фарбарских радова обојена површина не сме се отирати нити љуштити  и на 
истим се не смеју познавати трагови четке. Избор тонова и боје вршиће пројектант а радове ће се 
изводити са свим потребним предрадњама предвиђеним прописима за ову врсту радова. У цену 
рада улази комплетна опрема и алат, радна снага, помоћни прибор, материјал, пренос и 
транспорт до места извиђача радова. 
 
             











Analiza opterećenja
1.sopstvena težina..............................0,14*25 kn/m3 = 3,50 kn/m2
2.od maltera........................................0,02*18 kn/m2 = 0,38 kn/m2
                                                                                 -------------------------
                                                                                 q= 4,18 kn/m2
3.korisno opterećenje..............................................p= 1,0 kn/m2
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DIMENZIONISANJE
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STATIČKI PRORAČUN



Pos 001-armiranobetonska kosa  ploča



DIMENZIONISANJE
Usvaja se u donjoj zoni 2Q335-8/15cm-1,0cm2
i u gornjoj zoni Q131-0,22 cm2



Pos 002-armiranobetonska   ploča



Analiza opterećenja
1.sopstvena težina..............................0,14*25 kn/m3 = 3,50 kn/m2
2.od maltera........................................0,02*18 kn/m2 = 0,38 kn/m2
                                                                                 -------------------------
                                                                                 q= 4,18 kn/m2
3.korisno opterećenje..............................................p= 1,0 kn/m2
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OPTEREĆENJE



DIMENZIONISANJE



________________________________________________________________________________________________________________________



q = -4.2 kN/m
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DIMENZIONISANJE
Usvaja se u donjoj zoni Q335-8/15cm-0,5cm2
i u gornjoj zoni Q131-0,22 cm2



Analiza opterećenja
1.sopstvena težina.....................0,25*0,35*25 kn/m3 = 1,75 kn/m2
2.od pos 001.............................................................. = 5,25 kn/m2
                                                                                 -------------------------
                                                                                 q= 7,00 kn/m2



Pos 003-kontinualni nosač
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GEOMETRIJA



OPTEREĆENJE [kN], [kN/m']



POMERANJAI [mm]
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UZENGIJE



PRESEČNE SILE



________________________________________________________________________________________________________________________
C 25/30
f  = 25 N/mm



 = 0.3 N/mm
 = 1.5



________________________________________________________________________________________________________________________
RA 400/500
f  = 400 N/mm



 = 1.15



________________________________________________________________________________________________________________________
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GA 240/360
f  = 240 N/mm



________________________________________________________________________________________________________________________
N  = 40 kN
M  = 21.87 kNm



________________________________________________________________________________________________________________________



f  = 
 f  



  
 = 347.8 N/mm f  = 



 f  



  
 = 16.7 N/mm



M  = M  +  N   
  
  
  
  
  d - 



 h 



 2 



  
  
  
  
   = 16.5 kNm



 = 10 ‰     = 1.07 ‰     = 0.097     = 0.966



 = 
 M  



 b  d   f  
 = 0.041



A  = 
 M  



   d  f  
 =  cm



A  = 0.25 %  b  h =  cm



A  = 0.6 %  b  d =  cm



________________________________________________________________________________________________________________________



f  = 
 f  



  
 = 208.7 N/mm



k = 1.6 - d   1.0 ,  k = 1.29



 = 
 A  



 b   d 
  0.02 ,   = 0.002



 = 
 N  



 b  h 
  = 0.05 N/mm



V  = 
  
  
  



  k  ( 1.2 + 40   ) + 0.15  
  
  
  



 b  d = 43.75 kN



V       V



s  =  cm    
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DIMENZIONISANJE
Usvaja se u donjoj i gornjoj zoni  +/- 3R12
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1 - 1 2 - 2



1 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



2 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



3 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



4 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



5 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



6 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



7 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



8 1 12 GA 240/360 L = 500 cm



9 8/15(25) cm GA 240/360 L = 120 cm 59kom.
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1 8 12 RA 400/500 L = 348 cm



2 10/15(25) cm RA 400/500 L = 150 cm 22kom.
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7 12 GA 240/360 L = 95 cm



7 12 GA 240/360 L = 120 cm
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I.ZEMLJANI RADOVI 



r.b. Opis radova j.m. količina cena/j.m. iznos



1. Masinski-ručni iskop zemlje III kategorije u 
sirokom otkopu sa škarpiranjem stranica u  1:1 
da se izbegne svaka mogućnost obrusavanja i 
sa transportom materijala  do 3 km.učešće 
ručnog iskopa 20%. m2 38.85 x = 0.00



2 Nabavka i ugradnja rečnog refuznog šljunka za 
tampon d=30 cm.Tampon se razastire,planira  i 
zbija mašinskim putem Ms=30 MN/m2.Obračun 
po m3. m3 36.00 x = 0.00



3 Nasipanje nakon betoniranja temelj.zidova 
šljunkovitim materijalom do kote podne pločea 
sa zbijanjem.Obračun po m3. m3 40.00 x = 0.00



0.00



1. Izrada podloge od mršavog betona MB-15 , 
betoniranje se vrši preko pripremljene 
tamponske podloge d=5 cm. Obračun po m3. m2 4.95 x = 0.00



2 Betoniranje temelja samaca i trakastih temelja 
betonom MB-30.Armatura se posebno 
zaračunava. Obračun po m3. m3 7.20 x = 0.00



Pre početka svih radova treba snimiti teren i obeležiti stalne tačke na objektu koje ostaju do tehničkog 
prijema objekta.Svi zemljani radovi moraju se izvesti prema datim visinskim kotama.Iskopanu zemlju 
upotrebiti u nsip oko temelja a višak zemlje razastreti oko objekta ili odvesti  van gradilišta na gradsku 
deponiju.Obračun zemlje u iskopima vrši se po m 3  u samoniklom stanju a prema dimenzijama u projektu. 



PREDMER  i PREDRAČUN RADOVA



SVEGA ZEMLJANI RADOVI:



II.BETONSKI i ARMIRANO-BETONSKI RADOVI



INVESTITOR: PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK



OBJEKAT: PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK



OPŠTI OPIS ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA NA OBJEKTU 



Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i 
kvalitetnog materijala predviđenog propisima,standardima,prosečnim normama i opisima uz predmer i 
predračun. Sve pozicije predviđene ovim predračunom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad 
,materijal,stručnu i pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad kao i sav ostali materijal,spoljnji i unutrašnji 
transport,sva potrbna obezbeđenja radne snage i po propisima  HTZ.Takođe je predviđeno povrmeno i 
završno čišćenje čitavog objekta, kao i potrebni pripremni i završni radovi.Obračun gotovih radova vršiće se 
prema važećim normativima u građevinarstvu, a po jedinici mera datoj u odgovarajućoj poziciji.U toku 
gradnje obavezno je prisustvo nadzornog organa koji može da vrši izmene i odstupanja od projekta uz 
saglasnost projektanta i investitora.



MESTO: BOJNIK



Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvesti prema važećim propisima,nacrtima,detaljima i 
statičkom proračunu,stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i pod stalnim stručnim nadzorom.Izradu i 
ugrađimanje betona vršiti isključivo mašinskim putem.Pozicijom je obuhvaćeno:betoniranje,izrada oplate sa 
podupiračima,nega betona u raznim vremenskim uslovima kao i ostavljanje šliceva za vodovod i 
kanalizaciju,elektroinstalacije idr. 











3 Betoniranje armirano betonskih zidova debljine 
d=20 cm betonom MB 20 u dvostranoj oplati. 
Obavezna je ugradnja svih vezni i anker 
elemenata. m3 8.00 x = 0.00



4 Betoniranje arm.bet.horizontalnih i vertikalnih 
serklažamstubova i greda u dvostranoj oplati 
MB-30 b/d= 25/25  -25/50cm.Obračun po m3. m3 8.67 x = 0.00



5 Betoniranje armirano betonske  kose i ravne  
ploče betonom MB-30  armirane sa 2 Q-335 u 
donjoj zoni i Q-131 u gornjoj zoni .Armatura se 
posebno obračunava Obračun po m2. m2 94.87 x = 0.00



7 Betoniranje armirano betonskih konzolnih ploča 
debljine d=10 cm betonom MB 30 u glatkoj 
oplati. Obračun po m2. m2 1.00 x = 0.00



2 Betoniranje podne   ploče armiranim betonom 
MB-20 debljina 10 cm.Armatura se posebno 
zaračunava. Obračun po m3. m3 10.00 x = 0.00



0.00



III.ARMIRAČKI RADOVI
1. Nabavka, ispravljnje, sečenje,savijanje i 



ugradnja armature u betonske konstrukcije.
1.1.GA 240/360 kg 250.00 x = 0.00
1.2.RA 400/500 kg 1000.00 x = 0.00
1.3.MA 500/560 kg 2120.00 x = 0.00



0.00
IV.ZIDARSKI RADOVI



1. Zidanje zidova,spoljnjih i unutrašnjih parapeta 
nosećim giter blokovima d=25  u produžnom 
malteru 1:2:6.Obračun po m3. m3 24.00 x = 0.00



2 Zidanje zidova,spoljnjih i unutrašnjih parapeta  
giter opekom d=12  u produžnom malteru 
1:2:6.Obračun po m3. m3 7.20 x = 0.00



3 Zidanje zidova,spoljnjih i unutrašnjih parapeta  
fasadnom opekom d=12  u produžnom malteru 
1:2:6.Obračun po m3. m3 1.02 x = 0.00



4



Izrada podloge za plivajući pod u sledećim 
slojevima odozgo:                                             -
1x sloj stiropora d=10 cm                                   -
sloj PVC folije + rabic pletivo.                         Po 
obimu prostorija postaviti uložak od stiropora 
d=3 cm, pre izrade cementne košulice m2 88 x =                               -   



5



Izrada termoizolacije i zaštite u podu na tlu u 
sledećim slojevima odozgo:                            -
1x sloj stiropora klase III d=10 cm, mase 25 
kg/m3                                                                  -
1x PVC folija u suvo, preklopi 10 cm + rabic 
pletivo m2 88 x =                               -   



6



Izrada termoizolacije na fasadnim zidovima,  
"Izoterm" sa pločama stiropora d=10 cm sa 
rabic mrežicom i lepkom kao podloga za izradu 
trajne fasade. m2 60 x =                               -   



SVEGA ARMIRAČKI RADOVI:



Opeka ili giter blok upotrebljen za zidanje mora biti odgovarajućeg kvaliteta,odgovarajuće marke,dobro 
pečene bez prisustva kreča i šalitre.Pesak mora biti čist bez prisustva organskih jedinjenja.Gašeni kreč mora 
propisno odležati pre upotrebe a hidratisani kreč pre upotrebe pravilno pogasiti.Zidanje se mora vršiti čisto u 
horizontalnom redu bez upotrbe parčadi manje od 1/4 opeke , sa pravilnim vezivanjem,zidne površine moraju 
biti vertikalne.Spojnice moraju biti pravilno i potpuno ispunjene.U rad ulazi i izrada skele koja se neće 
posebno zaračunavati.Obračun se vrši prema prosečnim normama u građevinarstvu.



SVEGA BETONSKI i ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:











7



Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke 
produžnim malterom 1:3 u dva sloja ukupne 
debljine 1,5 cm, završni sloj fino isperdašiti uz 
dodatak sitnog peska. m2 150 x =                               -   



8



Malterisanje unutrašnjih plafona produžnim 
malterom 1:3 udva sloja ukupne debljine 1,5 
cm, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak 
sitnog peska. m2 110 x =                               -   



11 Izrada fasade Hirofom u boji po izboru 
investitora.Obračun po m2. m2 60.00 x = 0.00



0.00



V.IZOLATERSKI RADOVI
1. Izrada  hidroizolacije poda"Kondor 4"sa 



predhodnim premazom bitulitom.Obračun po 
m2. m2 99.00 x = 0.00



2 Nabavka i ugradnja mineralne vune d=10cm na 
zadnjoj ploči tavana sa obostranom zaštitom od 
PVC-folije. m2 110.00 x = 0.00



0.00



VII.POKRIVAČKI RADOVI
1. Pokrivanje kose krovne površine falcovanim 



aluminijumskim limom sa ugradnjom svih 
distancera i opšivki.Obračun po m2 kose 
površine. m2 110.00 x = 0.00



2. Opšivanje  grebena i slemena solbanaka i 
ostalih detalja aluminijumskim limom razvijene 
širine 40 cm. m1 16.80 x = 0.00



0.00



VIII.STOLARSKI RADOVI
1. Nabavka i montaža aluminijumskih portala 



zastakljeni termopan staklom 4+16+4 sa 
termoprekidom.
350/300cm kom 2.00 x = 0.00



2 Nabavka i montaža aluminijumskih spošanjih 
vrata zastakljeni termopan staklom 4+16+4 sa 
termoprekidom.
90/205cm kom 3.00 x = 0.00
70/205cm kom 1.00 x = 0.00



2. Nabavka i montaža spoljašnih i unutrašnjih 
jednokrilnih vrata od jelove građe, i lakirana 
bezbojnim lakom.
70X210 cm kom 4.00 x = 0.00



3 Nabavka i ugradnja aluminijumskih prozora 
zastakljena termopan staklom 4+12+4.  
70/140cm kom 4.00 x = 0.00
140/140cm kom 6.00 x = 0.00



0.00



X.LIMARSKI RADOVI



1



Izrada i ugradnja horizontalnih limenih oluka 
pravougaonog preseka koji ujedno služe i kao 
opšivka atike. Oluci su od poc. lima debljine d= 
0,55 mm, razvijene širine 80 cm na nosačima 
od pocinkovanog pljoštenog gvožđa.  m1 20 x =                               -   



2 Izrada opšivke atike od pocinkovanog lima 
d=0,55 mm, RŠ 55 cm. m1 10.18 x =                               -   



SVEGA POKRIVAČKI RADOVI:



SVEGA STOLARSKI RADOVI:



SVEGA ZIDARSKI RADOVI:



SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:











3



Izrada i ugradnja odvodnih olučnih vertikala od 
pocinkovanog lima d=0,55 mm,RŠ 33 cm, 
kružnog preseka fi 10 cm na nosačima od 
pocinkovanog pljoštenog gvožđa. m1 24.6 x =                               -   



4



Opšivanje prozorskih solbanaka limom 
razvijene širine 15 cm, sa unutrašnje strane 
opšiv kovati za stolariju, sa spoljne strane 
formirati okapnicu. m1 20.7 x =                               -   



0.00



XI.PODOPOLAGAČKI RADOVI



1
Oblaganje podova laminatom I klase d=1,2 cm. 
Laminat postaviti po urađenoj termoizolaciji i 
postavljenom falcu. m2 88 x =                               -   



0.00



XII.KERAMIČARSKI RADOVI:
1. Oblaganje podova keramičkim pločicama I 



klase domaće proizvodnje na cementnom 
lepku.Obračun po m2.
Podne m2 26.00 x = 0.00
Zidne m2 42.00 x = 0.00



0.00
XIII.MOLERO FARBARSKI RADOVI



1 Bojenje omalterisanih zidova poludisperzivnom 
bojom 2 puta sa prethodnim gletovanjem. m2 150 x                               -   



2
Bojenje omalterisanih plafona 
poludisperzivnom bojom 2 puta sa prethodnim 
gletovanjem. m2 110 x                               -   



0.00



I. ZEMLJANI RADOVI 0.00
II. BETONSKI i ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 0.00
III. ARMIRAČKI RADOVI 0.00
IV. ZIDARSKI RADOVI 0.00
V. IZOLATERSKI RADOVI 0.00
VII. POKRIVAČKI RADOVI 0.00
VIII.STOLARSKI RADOVI 0.00
X. LIMARSKI RADOVI 0.00
XI. PODOPOLAGAČKI RADOVI 0.00
XII. KERAMIČARSKI RADOVI: 0.00
XIII.MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: 0.00



0.00



1 Arhitektonsko-građevinski radovi
2 Vodovod i kanalizacija
3 Elektroinstalacije
4 Mašinske instalacije



REKAPITULACIJA



SVEGA LIMARSKI RADOVI:



SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI:



REKAPITULACIJA



SVEGA:



SVEGA MOLERO FARBARSKI RADOVI:



SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI:
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PU "Đuka Dinić" iz Bojnika



projektant:INGKOM Leskovac:



Tehnička dokumentacija: Projekat:PGD-Projekat za
građevinsku dozvolu "2.1"-konstrukcija
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Sanitarni hodnik
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cementni estrih
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betonska ploča 10 cm
refuzni šljunak 50



P2 fasadna opeka 12 cm
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P3



P3 demit fasada
fasadna mrežica
lepak
kamena vuna 10 cm
puna opeka 25 cm
krečni malter



P4 profilisani aluminijumski lim
kamena vuna 10 cm
betonska plča 15 cm
krečni malter



pos 001-ab ploča 15 cm



pos 002
pos 003 pos 003-ab greda 25/40



Stub 25/50 cm
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Прилог 9. 
 
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 
                                                        ( ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
Инвеститор:                                       П.У.“Ђука Динић“ 
                                                            ул.Бојана Тасића бр.5,16205 Бојник 
 
Објекат: Предшколска установа „Ђука Динић“ у 
                                                           Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 
                                                           3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта: ( 3- пројекат хидротехничких инсталација) 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



                                  
 
Главни пројектант: Ненад Цветковић,дипл.инг.грађ. 
  
Број лиценце: 317 2465 03 
 
Лични печат: Потпис: 



                     
 
 
Број техничке документације: 3-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год 











  



 
 
1.2.  САДРЖАЈ (ПРОЈЕКТA ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
1.1. Насловна страна (пројекта)(попуњен образац број 9) 



1.2. Садржај (пројекта) 



1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (пројекта) 



1.4. Изјава одговорног пројектанта (пројекта) 



1.5. Текстуална документација 



1.6. Нумеричка документација 



1.7. Графичка документација 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



Прилог 3. 
 
1.3.1 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 



 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16,96/16 и 67/17.) као: 



 
 



О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 



за израду  3-пројекта ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА који је део ПЗИ- 
Пројекат за извођење ,за доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у   
Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 3734/2 КО Бојник 
 
Ненад Цветковић.дипл.инг.грађ.............................................................317 2465 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: ИНГКОМ Лесковац,В.Мишића 2/77,Лесковац 
Одговорнолице/заступник:              Гранчица Цветковић,власник 
 
 
Печат: Потпис: 
 



                              
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 3-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 



 











  



Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 
 (ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
 
Одговорни пројектант пројекта хидротехничких инсталација, који је део  ПЗИ-Пројекат  
за извођење,за доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику- 
доградња вртића на кп.бр.3719/3,3734/2 КО Бојник 
 
 



НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 



2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 



 
 
 
 
Одговорни пројектант : НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађ. 
(ИДР) 
Број лиценце: 317 2465 03 
 
  
Печат: Потпис: 
 
 



                     
 
 
 
Број техничке документације: 3-02/19 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год. 
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TEHNIČKI IZVESTAJ 
 
 
OPŠTI DEO I POSTOJEĆE STANJE 
           Na katastarskoj parceli Kp.br.3719/3 i 3734/2 u KO Bojnik,predvideti dogradnju dečjeg 
vrtića za jednu jaslenu jedinicu u kojoj borave deca najmlađeg uzrasta sa priključivanjem na 
postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu prema uslovima nadležnog komunalnog 
preduzeća.U okviru parcele predvideti i spoljašnje točeće mesto(česmu) za održavanje i zalivanje 
dvorišne vegetacije kao i spoljašnu hidrantsku mrežu.  
 
VODOVOD 
         Snabdevanje vodom za piće i sanitarne potrebe je iz gradskog vodovoda.Priključak je  na 
uličnu mrežu u skladu sa hidrauličkim proračunom.Vodovodna mreža radiće se od PE 
cevi(dvorišni deo) i od PVC cevi proizvodnje „Peštan“ Aranđelovac za razvod u samom 
objektu.Razvod u mokrim čvorovima je na zidu montiran na specijalnim držačima za 
postavljanje cevi. 
Svaki sanitarni uređaj je obezbeđen sa po jednim propusnim ventilom odgovarajućeg 
prečnika.Cevi se u rovu polažu na sloju peska debljine 5 cm. 
Po izvršenoj montaži vodovodne cevi treba ispitati na pritisak.Pre upotrebe mrežu isprati i 
hlorisati.Hidraulički proračun vodovodne mreže urađen je metodom Briksa.  
 
KANALIZACIJA 
        Prikupljaju se sistemom PVC kanalizacionih cevi iz svih sanitarnih uredjaja i odvode u 
septičku jamu do izgradnje ulične kanalzacije. 
        Celokupna kanalizaciona mreža radiće se od PVC kanalizacionih cevi.Prihvat fekalne vode 
neposredno iza sifona biće ostvarena PVC kanalizacionim cevima d-50 
mm,i sprovedena do najbližeg ogranka kanalizacione mreže,koja je takođe od PVC 
kanalizacionih cevi. 
        Pad kanalizacionih cevi je 2% i 1.5% u objektu,i 1.5% van objekta. 
        Cevi u tlu moraju biti položene na sloj peska od 10 cm i prekrivene slojem peska od 10 
cm.Provetravanje kanalizacione mreže je ostvareno preko vertikala od PVC 
materijala.Ventilacione kape su od PVC materijala D 100 mm. 
        Hidraulički proračun i odredjivanje količine otpadne(fekalne) vode uradjen je po metodi  
prof. Jovanovića 
         
SANITARNI UREĐAJI 
          Predviđena sanitarna oprema je domaće proizvodnje po izboru investitora. 
          Prilikom izvodjenja radova montaže niklovanih armatura vršiti alatom obloženim gumom 
kako nebi došlo do oštećenja niklovanih površina.montaža mora biti kvalitetno izvedena u 
skladu sa tehničkim propisima i normativima. 
 
                                                                                  PROJEKTANT: 
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 TEHNIČKI USLOVI  



              ZA IZVODJENJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
 
PRETHODNE MERE: 
 



Pre   početka  radova  na  izvodjenju  instalacija  mora  se  komunalnom  vodo- 
vodu predati projekat instalacije u dva primerka na odobrenje. Jedan odobreni primerak služi izvodjaču kao dozvola 
za izvodjenje i mora biti na gradilištu. 
 Izvodjač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da pre početka radova uporedi 
projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom da raspravi sva pitanja. Pre svake 
eventualne izmene izvodjač je dužan da blagovremeno izvesti nadzorniorgan, a ovaj komunalni vodovod o 
nameravanim izmenama.  
 
POSTAVLJANJE VODOVA: 
 
 Izvodjač je dužan da  proveri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Pri 
izradi kanalizacione mreže prvo treba da bude izveden priključak na ulični kanal, zatim temeljna mreža i na kraju 
vertikalni vodovi sa granama. 



 Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnižem 
ispusnom ventilu. Akoje ovih više, o tome se mora voditi računa. 



 Promena pravca vodovodnih cevi će se izvoditilukovima, a ne kolenima. 
 Savijanje pocinkovanih cevi ne sme se vršiti ni u hladnom ni u toplom stanju. 
 Kroz zidove se cevi ne smeju voditikoso nego uspravno na površinu zida. 
 



Cevi u zemlji: 
 Sve cevi u zemlji polažu se u sloju peska koji obuhvata cev sa svih strana u  



debljini od najmanje 5 cm. U nasutom zemljištu se na dnu rova ima postaviti dovoljno debeo sloj peska i dobro 
nabiti. Humus, otpaci gradjevinskog materijala, zgura i kamenje ne smeju se upotrebiti za zatrpavanje rovova. 
 Postavljanje cevi u rovovima može otpočeti tek kada je nadzorni organ ustanovio da je rov pravilno i po 
projektu iskopan. Rov se ne sme zatrpati pre nego što je nadzorni organ pregledao vod, odnosno pre nego što je 
instalacija ispitana. 
 
Cevi u konstrukcijama: 
 Čvrsto uzidjivanje cevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvor za prolaz cevikroz 
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedju cevi i konstrukcija ispunjen plastičnim materijalom, da bi 
se sprečilo oštećenje cevi. Vodovodne cevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cevi, čiji 
je prečnik za 40 mm veći od spoljnog prečnika vodovodne cevi, a medjuprostor će se ispuniti kudeljom u bitumenu 
ili stalno elastičnim kitom. Kanalizacione cevi se pri prolazu kroz zid ne smeju čvrsto ugraditi, a medjuprostor će se 
ispuniti vlažnom glinom, odnosno kudeljom i asfaltnim ili drugim stalno elastičnim kitom, ako postoji opasnos 
prodora vode u zgradu. 
 Eventualno nepredvidjeno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo po 
prethodnoj dozvoli nadzornog organa. 
 
Zaštita cevi: 
 Vodovodne cevi ne smeju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala, kroz kanalska okna, ispod 
poda zahoda ili mokrionika i svugde gde mogu biti izložene zagadjenju, zamrzavanju, zagrevanju i koroziji. 
 Na mestima ukrštanja cevi se često moraju zaštititi. Pri ukrštanju sa kanal cevima vodovodna cev mora biti 
viša, a medjuprostor nabijen glinom najmanje debljine 20 sm. Akoje razmak manji vodovodna cev će se provući 
kroz zaštitnu cev kao kod prolaza kroz zid. 
 Na mestima gde su izložene zamrzavanju cevi se imaju toplotno izolovati. Izlolacija mora biti pažljivo 
izvedena i pregledana od strane nadzornog organa. Isto važi i za zvučne izolacije. 
 Pri radu oštećena izolacija se mora popraviti. 
 Pri obustavi rada sve cevi se na pogodan način moraju privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, ispunile 
materijalom ili oštetile. 
Spojevi: 
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 Spojevi cevi medjusobno i izmedju cevi i armatura trebaju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji 
prečnik cevi ne sme biti sužen okrajcima, delovima armatura, kudeljom, kalajem ili na drugi način niti deformisan 
savijanjem cevi. 
 Zaptivanje spojeva vodovodnih i kanalizacionih liv enih cevi i fazonskih delova vrši se nabijanjem kudelje 
i zalivanjem frastopljenog olova sa naknadnim nabijanjem ili gumenim prstenovima. Spojevi pocinkovanih cevi 
zaptivaju se kudeljom i kitom koji ne sme sadržati minijum ili druge otrovne sastojke. Zaptivanje keramičkih ili 
azbest cementnih cevi vrši se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima. Olovne cevi se spajaju 
lemljenjem, a cevi od plastike lepljenjem ili gumenim prstenovima. 
 Spajanje cevi u zidovima, medjuspratnim i drugim konstrukcijama moraju se izbeći. 
 
Pričvršenje cevi: 
 Vodovi se, na zidove i medjuspratne konstrukcije pričvršćuju obujmicama, odnosno vešaljkama, na 
razmacima zavisnim od prečnika i vrste cevi. Olovne cevi i plastične u toplim prostsorijama treba da budu po celoj 
dužini na čvrstoj podlozi. 
 
ARMATURE: 
 Vodovodne armature m oraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. Ugradjivanje 
amratura ima se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu. 
 Ispusnice, mešaljke i drduge armature kojima se rukuje imaju se pričvrrstiti na zidove pomoću zidnih 
pločica na uglavcima. 
 
UREDJAJNI PREDMETI: 
 Ugradjivanje uredjajinih predmeta mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o dobroj 
upotrebljivosti i estetskom izgledu celine. 
 
ISPITIVANJE INSTALACIJE: 
 Gotova ali još neizolovana i nezatrpana mreža instalacije mora se pre predaje ispitati na nepropusnost i na 
dobro funkcionisanje. Vodovodna cevna mreža, ako propisima nije drugačije rečeno, stavlja se pod probni pritisak 
dvaput veći od radnog, alinajmanje 15 bara zavreme od 30 minuta. Kanalizaciona mreža se ispituje punjenjem 
vodom u celini ili u delovima, sprethodnim povremenim začepljenjem odvoda i otvora. 
 Ispitivanje se vrši u prisustvu izvodjača, nadzornog organa i predstavnika komunalnog vodovoda odnosno 
kanalizacije, o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvodjača. Tek posle uspešno završenog 
ispitivanja može se vršiti izolacija, zatvaranje žljebova i kanala i zatrpavanje rovova. 
 
OBAVEZE IZVODJAČA: 
 Izvodjač ostaje u obavezi da o svom troškuotklonisve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku. 
 Nadzorni organ može priznati samo ugradjene količine materijala. Sav materijal kojinadzorni organ 
kaonepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti sa gradilišta. 
 Izvodjač je dužan da izradi kompletnu instalaciju u skladnojsaradnji s ostalim izvodjačima na zgradi. 
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1.                 OPŠTI DEO 
 
OBJEKAT: Stambeni Po+P 
MESTO:     Leskovac, Kp.br.3994 
INVESTITOR: Ilić Ljubinka, Leskovac, ul. R.Končara br.39 
 
2.                 OPASNOST OD ŠTETNOSTI 
2.1. VODOVOD 
2.1.1. Nehigijenski izvori snabdevanja vodom 
2.1.2. Nečista, neispravna i nehlorisana vodovodna instalacija 
2.1.3. Mogućnost zagadjenja usled prolaska kroz revizione silaze i ukrštanja sa 
          kanalizacijom 
2.1.4. Zagadjenje vodovodne instalacije usled neposrednog spajanja mreže vode za piće 
          sa postrojenjima tehnološke vode 
2.1.5. Zagadjenje vodovodne instalacije usled spajanja javnog vodovoda sa lokalnim 
         vodovodnim mrežama 
2.1.6. Primena nepropisnih materijala i armatura vodovodne mreže 
2.1.7. Nepravilno dimenuionisanje vodovodne mreže, šumovi, vodeni udari i slično. 
2.1.8. Nepravilna zaštita vodovodne mreže 
2.1.9. Nepravilno dimenuionisanje hidrantske mreže 
2.1.10.Nepravilan raspored i nedovoljan broj protivpožarnih hidranta 
2.1.11.Nedovoljan broj i nepovoljan raspored uredjaja za protivpožarnu zaštitu. 
2.2. KANALIZACIJA 
2.2.1. Nepravilno vodjenje kanalizacione mreže 
2.2.2. Nepravilni padovi kanalizacione mreže 
2.2.3. Nepravilno dimenuionisanje kanalizacione mreže 
2.2.4. Nedovoljan broj i nepravilan raspored ventilacionih vertikala, sifona, revizija na  
          vertikalama i revizionih silaza 
2.2.5. Neadekvatan predtretman pojedinih kanalizacionih voda pre upuštanja u 
          kanalizacionu mrežu. 
2.3. SANITARNI UREDJAJI 
2.3.1. Nepravilan izbor sanitarnih uredjaja i objekata. 
3.    PREDVIDJENE MERE ZAŠTITE 
3.1. VODOVOD 



      3.1.1.Snabdevanje objekata vodom je iz gradskog vodovoda. 
      3.1.2.Izvodjač radova je dužan da pre puštanja vodovoda u pogon izvrši dezinfekciju  
               celokupne vodovodne mreže. 
      3.1.3.Vodovodna mreža ne prolazi kroz revizione silaze kanalizacije. Kod ukrštanja  
               vodovodnih i kanalizacionih instalacija, vodjeno je računa da instalacije vodovoda  
               budu iznad kanalizacionih cevi, a tamo gde to nije moguće, predvidjena je zaštita  
               vodovodnih cevi nabojem od gline ili zaštitnim cevima. 
      3.1.4.Vodjeno je računa da ne dodje do spajanja tehnološke vode i vode za piće. 
      3.1.5.Objekat se snabdeva vodom samo iz jednog izvora, nema alternativnog snabdevanja   
               vodom. 
      3.1.6.Celokupna vodovodna mreža i armatura predvidjena je od materijala domaće  
               proizvodnje koji odgovaraju standardima JUS-a. 
      3.1.7.Hidraulički proračun vodovodne mreže uradjen je metodom dr.inž.Josefa Briksa. 
      3.1.8.Pocinkovane cevi koje se polažu u tlo premazuju se bitumenom i polažu na sloju  
               peska. Cevi u objektu se polažu 30 do 50 cm ispod poda. 
      3.1.9.Unutrašnja hidrantska mreža dimenzionisana je za proticaj 5 lit/sec na najvišem  
               spratu uz obezbedjenje nadpritiska od 2,5 bara. 
      3.1.10.Hidranti su rasporedjeni pored ulaza u objekat i rasporedjeni tako da je ceo prostor  
                 objekta pokriven potrebnom količinom vode vodeći računa da je dužina cevi 15 m  
                 a domet vodenog mlaza 5 m. 
      3.1.11.Projektovan je potreban broj aparata za suvo gašenje prahom S-9, i rasporedjeni  
                 blizu ulaza u objektu. 
 
 



3.2. KANALIZACIJA 
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3.2.1.Kanalizaciona mreža je projektovana tako da prikupi sve otpadne vode i najkraćim  
         mogućim putem odvede van objekta do javne kanalizacione mreže. 
3.2.2.Projektovani padovi kanalizacionih horizontala su prema pravilniku o tehničkim  
         propisima i merama izvodjenja radova na kanalizaciji. 
3.2.3.Dimenzionisanje prečnika kanalizacione mreže je, za kućnu kanalizacionu mrežu,  
         odredjeno empirijskim putem, a prečnik dvorišne mreže računskim putem po Kuteru  
         za proticaj slobodnim padom i odredjenom visinom punjenja cevi. 
3.2.4.Svaki sanitarni uredjaj je za kanalizaciju vezan preko sifona. Predivdjen je dovoljan  
         broj ventilacionih vertikala i pravilan raspored, kao i dovodjan broj revizija i  
         revizionih silaza. 
3.2.5.Kvalitet otpadnih voda u objektu je takav da nije potreban predtretman otpadnih  
         voda. 
3.3. SANITARNI UREDJAJ  
3.3.1.Predvidjeni sanitarni uredjaji su domaće proizvodnje i uradjeni prema JUS-u. 
 



4. PREDVIDJENE MERE ZAŠTITE U TOKU GRADNJE 
4.1. ZEMLJANI RADOVI  



Za dubine veće od 1 m, za slabo koherentna tla, kao i za raskvašena zemljišta, obavezno se vrši razupiranje 
pri iskopu kanalskih rovova, kako ne bi došlo do odredjivanja zemlje i zatrpavanja radnika.  
Za silaz radnika u rov mora biti postavljena drvena merdevina čoja je dužina veća od ivice rova za 75 cm. 
Pri izbacivanju zemlje iz rovova veće dubine od 2 m upotrebiti drvene platforme oslonjene na razupirače sa 
ivičnom zaštitnom daskom visine min 20 cm, radi sprečavanja odrona zemlje natrag u rov.  
Ako se pri iskopu naidje na podzemne instalacije (vodovod, kanalizacija, el.kablovi, telefon, toplovod, 
gasovod i sl.) radovi se mogu izvoditi samo ručno uz stalni nadzor odgovornih lica koja rukovode 
gradnjom. 



4.2. TESARSKI RADOVI  
Kada je dubina iskopa kanalskih rovova veća od 1 m nastaje potreba za obezbedjenje radnika, koja se 
najpre sastoji od razupiranja obala rovova. 
Razupiranje se vrši drvenom gradjom, daskom, fosnom od 5 cm koja se postavlja vertikalno na rastojanju 1 
do 2 m sa razupiračima pri dnu i vrhu rova tako da omogućavaju kretanje i rad u rovu. Postavljaju se i 
horizontalne pratforme za dubine veće od 2 m. Horizontalne daske postavljaju se do 20 cm iznad rova. 



4.3. ZAŠTITA NA CEVOVODU U TOKU EKSPLOATACIJE  
Pri izradi kućnih priključaka na vodovdnoj mreži kad je u njemu radni pritisak, ili ma kakvoj intervenciji 
na vodovodnoj instalaciji, potrebno je izvršiti zatvaranje ventila kako bi se izbegli eventualni rizici 
prskanja ili loma cevi. Ako se desi da donje do takvih oštećenja, treba zatvoriti dve najbliže susedna ventila  
i izvršiti crpljenje vode a onda nastaviti sa radom. 
Kod mesta ukrštanja sa električnim kablom treba preduzeti sve mere i lična sredstva zaštite od električnog 
napona. 
Pri vršenju dezinfekcije i ispiranja vodovodne mreže obavezna je primena ličnih zaštitnih sredstava za rad 
sa hlorom. 



                                              



I Z J A V A  
Ovim izjavljujem da sam se pri izradi  
GLAVNOG PROJEKTA VODOVDA I KANALIZACIJE  
pridržavao važećih normativa i propisa Zakona o zaštiti  
na radu. 
     Projektant, 
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A)ODREĐIVANJE KOLIČINE OTPADNE VODE 
           (po prof.dr.Jovanu Jovanoviću,za društvene zgrade) 
 
DEONICA:Glavni horinzontalni vod fekalne kanalizacije 
 
R.br 



 
SANITARNI UREĐAJ KOM. K YhK JED.PROT 



(lit/sec) 
UK.PROTOK 



(lit/sec) 
1. Klozet,sa vis.vodokot. 2 3.6 7,2 1.2 8,64 
2. Kada - 2.0 - 0.67 - 
3. Umivaonik 3 0.5 1,5 0.17 0,41 
4. Tuš kada 1 0.7   0.7      0.22 0,16 
5. Bide - 0.5 1.5 0.15 - 
6. Veš mašina - 2.0 4.0 0.67 - 
7. Sudopera - 2.0 12.0 0.67 - 



                                                                                                                               9,21 
 
Qsec.=N x P x qn / 100  
B)ODREĐIVANJE PREČNIKA CEVI 
          Potreban profil cevi D=150 mm 
          Materijal:PVC cevi 
          Visina punjenja cevi za fekalni sistem kanalizacione mreže iznosi 0,5 D. 
 
            Iz tablice za količine i brzine proticanja kroz kanalizacione cevi kružnog 
preseka,sračunatih po KUTER-u,za visine punjenja od 0,5D,za prečnik D= 150 mm i nagibom 
cevi 2,5% očitavamo dozvoljeni proticaj Q=9,70 l/s i brzinu proticanja V=1,09 m/s. 
   Usvajam prečnik kanalizacionih cevi dvorišnog razvoda i glavnog kolektora d 150 mm. 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 
VODOVODNE MREŽE 
Objekat:dogradnja jaslica u vrtiću Đuka Dinić u Bojniku 
Mesto:Bojnik; Kp.br. 3719/3, 3734/2  u KO Bojnik 
Investitor:PU Đuka Dinić Bojnik 
Mesto izliva:Unutrašnji hidrant u predprostoru 



Od Do D(mm) L(m) JO Q(m/s) Δh(mbar) ΣH(mbar) 
gl.priklj. vodomera 50 5,0 34 1,500 14 70 



vodomera A 50 9,0 34 1,500 14 126 
A B 50 6,0 37 1,500 14 94 
B C 50 6,0 31 1,458 13 94 
C D 50 6,0 25 1,414 8 48 
D E 50 6,0 19 1,323 2 12 
E F 50 2,0 16 1,323 2 4 
F hidrant 50 1,0 16 1,0 2 2 



Ukupan otpor na trenje kod PVC cevi 450 
Gubitak na spoju i vodomeru 100 
Gubitak na geodetskoj visini 220 
Potreban natpritisak kod točenog mesta 500 
Ukupni gubici 1,270 
Raspoloživ pritisak u vodovodnoj mreži na mestu priključka 4.000 
Ukupan proticaj na mestu priključka;Q (lit/sec) 0.81 
 
FEKALNE KANALIZACIJE 
       Zbog složenosti hidrauličkih i pneumatskih pojava prečnici cevi kućne mreže se ne 
proračunavaju,već se odredjuju empirijskim putem i to prema mestu upotrebe,a na osnovu 
priložene tabele. 



D 
 



MESTO UPOTREBE 



50 1.Samo u ograncima gornjih odvodnika za spajanje 1 do 2 umivaonika. 
70 
 
 



1.U ograncima gornjih odvodnika kao nastavak od slivanja 3 i više umivaonika 
2.Kao ogranak gornjeg odvodnika za kupatilo i tuš 
3.Kao vertikala umivaonika i pisoara. 



75 
 



1.Kao donji odvodnik za jedan objekat iz pribora za umivanje i pranje 
2.Kao vertikala za laboratoriske umivaonike u koje se upuštaju kiseline. 



100 
 
 



1.Kao vertikala za klozete i pomijare. 
2.Ogranak vertikalnih odvodnika za klozete i pomijare. 
3.Kao horinzontalni donji odvodnik od vertikale pribora za umivanje i sudopere. 



125 
 
 



1.Vertikala kišnice. 
2.Kao vertikala za odvod velikog broja klozeta. 
3.Kao donji odvodnici za spoj olučnjaka. 



150 
 



 



1.Kao vertikala za veliki broj grupnih klozeta po spratovima. 
2.Kao ogranak gornjeg odvodnika za sve grupne klozete u nizu. 
3.Kao horinzontalni donji odvodnik za sve gornje klozetske odvodnike. 
4.Kao glavni odvodnik kućne mreže. 



200 1.Kao glavni odvodnik za velike objekte sa mnogo otpadnih voda. 
 











R.br. OPIS POZICIJE JM KOL. CENA IZNOS



A.ZEMLJANI RADOVI 



1.



C. VODOVOD-Instalacioni radovi 



PREDMER  I  PREDRAČUN 



SVEGA:



2. Nabavka i ručno razastiranje peska u kanalskom rovu 
ispod i iznad vod. I knal. cevi. Debljina peska je 10 cm 
ispod i 10 cm iznad cevi.
Vodovod: m3 0.60 0.00 0.00
Kanalizacija: m3 1.20 0.00    0.00



3. Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u sloju od 30 cm, 
nabijačem težine 10 kg, do potrebne zbijenosti.
Vodovod: m3 3.60 0.00 0.00
Kanalizacija: m3 4.80 0.00 0.00



4. Odvoz viška zemlje. Po izvršenom zatrpavanju rova 
preostalu zemlju odvesti na deponiju koju odredi 
nadzorni organ, na daljinu do 3 km u jediničnu cenu 
uračunat utovar, transport, istovar i razastiranje na 
deponiju.
Vodovod: m3 0.60 0.00 0.00
Kanalizacija: m3 1.20 0.00 0.00



Ručno otkopavanje zemljišta za kanalske rovove 0,6
do 1,0 m. Zemlja III kategorije. Prirodno vlažna. Dubina
iskopa do 2 m. Kopanje izvršiti jednim od potrebnih
orudja za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i
tražene kote dna sa tačnošću od 5 cm.
Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu
od 1 m.
Vodovod: m3 4.20 0.00   0.00
Kanalizacija: m3 6.00 0.00   0.00



1 Nabavka i montiranje PVC cevi u mokrim 
čvorovima, razvod u kupatilima i hidroforskom 
postrojenju. Pod montažom Pvc cevi 
podrazumevamo: da dužina cevi ne prelazi 2 m, 
donošenje cevi na tezgu, umanjenje mere, sečenje 
cevi, rezanje navoja, namotavanje kudelje i montiranje.
U cenu je uračunato krpljenje svih otvora i šliceva.
Obračun po m1
d=15 mm m 9.00 0.00 0.00
d=50 mm m 10.00    0.00   0.00











2
Nabavka i montaža mesingovanih propusnih ventila na



D. KANALIZACIJA-Instalacioni radovi 



5. Nabavka i montaža ventilacionih PVC kapa.



E. SANITARNI UREDJAJI



SVEGA:



SVEGA:



razvodima hladne vode.
d 15 mm kom 6.00 0.00 0.00



3 Nabavka i montaža ispusnih slavina sa pokretnom 
lulom na razvodnima hladne vode iznad sanitarnih 
uredjaja. Iznad umivaonika na visini 1,10 m od gotovog
poda. Prečnik 15 mm. kom 3.00 0.00 0.00



4 Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, prema 
opštim regulativama, i dezinfekcija novoizgradjene 
mreže. kom 1.00     0.00   0.00



1. Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za kućnu
instalaciju.
d 50 mm m 4.00 0.00       0.00
d 100 mm m 12.00 0.00       0.00
d 150 mm m 12.00 0.00         0.00



3 Nabavka i montaža držača pored umivaonika. kom 2.00 0.00 0.00



2 Nabavka i montaža etažera police pored umivaonika. kom 2.00     0.00 0.00



4 Nabavka i montaža ogledala pored umivaonika. kom 2.00 0.00        0.00



1
Nabavka i montaža WC-šolje kompletno sa bezšumnim
vodokotlićem sa visokomontažnim vodokotlićem. kom 2.00  0.00   0.00



d=100 mm kom 2.00 0.00         0.00



4. Nabavka i montaža ventilacionih PVC cevi.
d=100 mm m 2.00 0.00     0.00



3. Nabavka i montaža liv.gvozdenih slivnika taložnika
separatora masti d 300/100 kom 2.00    0.00        0.00



6. Ispitivanje novoizgradjene kanalizacione mreže na 
vododrživost spojeva i pravilnosti izvedenih padova. m 1.00      0.00      0.00











Računao,



SVEGA:



R E K A P I T U L A C I J A 



UKUPNO RADOVI VODOVDA I KANALIZACIJE:



5 Nabavka i montaža kutije za toalet papir. kom 2.00 0.00 0.00
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Прилог 9. 
 
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 
                                                        ( ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
Инвеститор:                                       П.У.“Ђука Динић“ 
                                                            ул.Бојана Тасића бр.5,16205 Бојник 
 
Објекат: Предшколска установа „Ђука Динић“ у 
                                                           Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 
                                                           3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта: ( 4- пројекат елекричних  инсталација) 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац,ул.Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



                                  
 
Главни пројектант: Иван Ђокић,дипл.инг.грађ. 
  
Број лиценце: 350 С020 05 
 
Лични печат: Потпис: 



                                     
 
 
Број техничке документације: 3-02/2019 
Место и датум: Лесковац,11.04.2019.год 











  



 
 
1.2.  САДРЖАЈ (ПРОЈЕКТA ЕЛЕКТРИЧНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
1.1. Насловна страна (пројекта)(попуњен образац број 9) 



1.2. Садржај (пројекта) 



1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (пројекта) 



1.4. Изјава одговорног пројектанта (пројекта) 



1.5. Текстуална документација 



1.6. Нумеричка документација 



1.7. Графичка документација 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



Прилог 3. 
 
1.3.1 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 



 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16,96/16 и 67/17.) као: 



 
 



О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 



за израду  4-пројекта ЕЛЕКТРИЧНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА који је део ПЗИ- 
Пројекат за извођење ,за доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у   
Бојнику-доградња вртића на кп.бр.3719/3, 3734/2 КО Бојник 
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Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 
 (ЕЛЕКТРИЧНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА) 
 
 
Одговорни пројектант пројекта електричних инсталација, који је део  ПЗИ-Пројекат  
за извођење,за доградњу Предшколска установа „Ђука Динић“ у  Бојнику- 
доградња вртића на кп.бр.3719/3,3734/2 КО Бојник 
 
 



ИВАН ЂОКИЋ,дипл.инж.ел 
 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 



2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 



 
 
 
 
Одговорни пројектант : ИВАН ЂОКИЋ,дипл.инж.ел 
(ПЗИ) 
Број лиценце: 350 С020 05 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 
 
 
 



PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu projekta  električne instalacije  



 
 
 
A. OPŠTI DEO 
 
OBJEKAT:  JAVNE ZGRADE-PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
INVESTITOR:  PU » ĐUKA DINIĆ« IZ BOJNIKA 
LOKACIJA:  BOJNIK 
 
B.  TEHNIČKI DEO 
 



Projektom treba predvideti sledeće : 
 
 



1. Instalacije osvetljenja sa osvetljajem u zavisnosti od namene prostorije, 
2. Instalacije monofaznih i trofaznih utičnica i potrošača u zavisnosti od tehnološke šeme, 
3. Adekvatan sistem zaštite el. instalacija, 
4. Gromobransku instalaciju. 
 



C. POSEBNI DEO 
 



Prilikom izrade projekta poštovati sve važeće propise,strandarde kao i preporuke preduzeća 
za distribuciju električne energije. 
 
 
 



INVESTITOR:  
_______________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



TEHNIČKI OPIS 
za izvođenje električne instalacije niskog napona  



 
A. OPŠTI DEO 
 
OBJEKAT:  JAVNE ZGRADE-PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
INVESTITOR:  PU » ĐUKA DINIĆ« IZ BOJNIKA 
LOKACIJA:  BOJNIK 
 
 
 
B.  TEHNIČKI DEO 
 
I ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 
 
 Potrebno je izvršiti izmeštanje mernog mesta iz samog objekta, u priključnoj trafo ( TS 10/0.4 
kV “Dom zdravlja” Bojnik). Samo merno mesto , biće opremljeno elementima definisanim tehničkim 
uslovima. Postojeći kablovski vod biće i priključni vod, kojim se objekat povezuje na EEDS.    
 Razvodni orman, kojim se vrši napajanje električnom energijom dograđenog dela objekta,  je 
od termoplastičnog materijala sa bravom za zaključavanje i zaštitom IP 65 i on će biti ugradni. 
 U njemu ugraditi opremu prema jednopolnoj šemi i predmeru. U ormanima je ugrađen glavni 
prekidač za isključenje. Sistem zaštite je TN C-S. Sva oprema koja se ugrađuje u razvodne ormane 
mora da izdrži struju kratkog spoja od 6 kA. 
Orman sadrži priključni deo, u okviru koga će se formirati i glavna sabirnica za izjednačenje 
potencijala GSIP, glavni prekidač snage 40A i razvodni deo u kome će biti smešteni glavni osigurači i 
ostala potrebna i neophodna el.oprema za funkcionisanje ovog ormana. 
 Instalacija osvetljenja izvedena je provodnicima preseka 1,5mm2. U prostorijama se planiraju 
LED svetiljka. U zavisnosti od građevinskog rešenja svetiljke se montiraju direktno na plafon ili Prema 
nameni prostorije i fotometriskom proračunu predviđen je potreban broj sijaličnih mesta i IP zaštita. 
Nivo osvetljenosti je u skladu sa IEC normama i preporukama Jugoslovenskog komiteta za 
osvetljenje.  
 Svi instalacioni prekidači su 10 A, 230V sa IP zaštitom. Prekidači se ugrađuju na visini od 
1,5m od poda, sa strane vrata koja se otvaraju. Planirane priključnice  biće izvedene kao ugradne, sa 
mehaničkom zaštitom a biće izvedene na visini od min 1.2 m od visine poda. 
Kao sistem zaštite ljudi od električnog udara usvojen je sisten TN C-S. 
  
ZAŠTITNE MERE 
 
 Sva strujna kola su od kratkog spoja na početku zaštićana automatskim osiguračima niskog 
napona. 
 Od opasnog napona dodira, koji se u slučaju kvara može pojaviti na metalnim delovima 
uređaja (koji normalno nisu pod naponom) osoblje je zaštićeno sistemom TN C-S. 
 Za zaštitu od mehaničkog oštećenja (tamo gde se očekuju) provodnici su uvučeni u 
odgovarajuće zaštitne cevi. 
 
II GROMOBRANSKE INSTALACIJE 
 



Zaštita objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je ugrađenom štapnom hvataljkom  na 
krovu objekta opremljene na vrhu sa uredjajem za rano startovanje, koje omogućava ranije 
startovanje ulaznog trasera od bilo koje druge tačke štićenog prostora. Ulazni traser je atmosfersko 
pražnjenje usmereno sa objekta na zemlji prema oblaku.  
 Postojeća hvataljka sa uredjajem za rano startovanje od proizvodjača mora da ima sledeće 
podatke: 
 



- Vreme prednjačenja ∆T (60 sec). 
- Uverenje o efikasnosti štapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje (atest ili izveštaj 



o ispitivanju izdat od ovlašćene laboratorije). 
- Uputstvo proizvodjača o načinu utvrdjivanja efikasnosti štapne hvataljke sa uredjajem za 



rano startovanje posle montaže, u kojim vremenskim intervalima i na koji način. 











 



 



- Uputstvo proizvodjača o ograničenjima postavljanja hvataljke sa uredjajem za rano 
startovanje u bilo kojem smislu (korozivna sredina, visina objekta i dr.). 



Na ugradjenoj štapnoj hvataljci mora se postaviti natpisna pločica sa vidljivim upozoravajućim 
natipisom “OPASNO – VISOKI NAPON”. 



Visina štapne hvataljke sa uredjajem ranog startovanja ne sme biti manja od 5 m od bilo koje 
najviše (najisturenije) tačke na krovu odredjenog nivoa štićene zone. Pri montaži hvataljke mora se 
voditi računa da bude postavljen u strogo vertikalnom položaju i da bude dobro učvršćen 
odgovarajućim obujmicama da ne bi došlo do prevrtanja. Iznad krova ugraditi na štapu dva priključka 
za spustne vodove sa svojim ukrsnim komadima za vezu sa uzemljivačem. Spoj mora biti trajan 
izveden zavarivanjem. Spusni vodovi moraju biti izvedeni Fe/Zn trakom P25 SRPS.N.B4.901 Č0000 
položenom najkraćim putem bez oštrih uglova pri promeni pravca na odgovarajućim držačima solidno 
učvršćenih za konstrukciju krova odnosno fasade objekta. 



Merne spojeve izvedeni su preklapanjem spusnog voda ( koristi se čelični stub konstrukcije) 
sa zemljovodom SRPS.N.B4.932 tako da ovo mesto predstavlja trajan spoj i vezu spusnih vodova sa 
uzemljivačem. Od mernog spoja do zemnog uvodnika traku položiti u betonskom stubu i ubetonirati 
prilikom izvodjenja konstrukcije. 
 
 Uzemljivač 
 Predviđen uzemljivač je temeljni uzemljivač. Kao uzemljivač koristi se čelična pocinkovana 
traka FeZn 25x4 mm. Za temeljni uzemljivač traka je položena u temelj objekta po obimu u sloju 
betona na minimalnoj udaljenosti 10 cm od tla, kao i čelična armatura temeljnih greda i ploča 
zavarena sa trakom na svakih 1 do 2 m dužine kako bi imao direktan spoj sa njim. Na taj način 
uzemljivač je za sve vreme svog postojanja osiguran od korozije i drugih štetnih delovanja. 
 Sva spojna mesta između uzemljivačke trake kao i nastavke, ogranke i priključna mesta treba 
izvoditi isključivo preko ukrsnih komada. 
 Otcepima od trake FeZn 25x4 mm, preko spojnica “traka sa trakom”, izvešće se odvodi 
gromobranske instalacije koji će se voditi do merno rastavnog spoja. 
 Na isti način izvešće se otcepi od trake FeZn 25x4 mm do glavne sabirnica za izjednačenje 
potencijala (označene kao GSIP), do vertikalnih olučnih cevi na objektu.  
 Sve radove na uzemljivačima kordinirati sa građevinskim radovima. 
 
C. POSEBAN DEO 
 
 Sve što nije predviđeno projektom, a potrebno je da se uradi izvođać je obavezan da to uradi 
u konsultacijama sa nadzornim organom ili projektantom.  
 Projekat je rađen u skladu sa važećim Tehničkim propisima i normativima. 
 Celokupna el. instalacija se mora uraditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i SRPS-
om, kao i ispitivanja instalacije pre puštanja u upotrebu. 
 U ovom elaboratu je urađen i poseban “Prilog o primenjenim propisanim merama zaštite na 
radu”. 
 
 
 
            
                     



  











 



 



TEHNIČKI USLOVI 
za izvođenje električnih instalacija 



 
A. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 
 
– Ovi tehnički uslovi su sastavni deo i obavezni su za izvodjača i investitora. 
– Izvodjač radova dužan je da pre početka radova upozna sa projektom i da blagovremeno od 



nadzornog organa traži potrebna objašnjenja. 
– Za sve moguće izmene u rešenju po projektu i odstupanja ma koje vrste kako u pogledu 



tehničkog rešenja, tako i u pogledu izbora materijala, mora se pribaviti pismena saglasnost 
investitora, tj. njegovog stručnog nadzornog organa. 
Ukoliko ovo ne učini izvodjač radova snosi odgovornost za sve izmene i radove izvedene na 
osnovu njih. 



– Nepredvidjene radove ili povećanja po količini i utrošku materijala, izmene radova mora 
predhodno da odobri investitor ili njegov nadzorni organ, a izvodjač je dužan da ih upise u 
dnevnik rada, koji overava nadzorni organ ili investitor. 



– Instalacije se moraju izvesti prema pisanom i grafičkom delu projekta i važećim tehničkim 
propisima za izvodjenje instalacije. 



– U slučaju potrebe nadzorni organ investitora može vršiti manje izmene projekta. Za veće izmene 
potrebna je saglasnost projektanta. 



– Sve izmene do kojih dođe u toku izvođenja radova izvođac je dužan uneti crvenim tušem u 
projekat. Po završetku radova izvodjač je dužan da preda projekat stvarno izvedenih radova. 



– Za ispravnost izvedenih radova izvodjač garantuje određeni vremenski rok, računajući od dana 
tehničkog prijema. Garantni rok za ove instalacije kao i ostali pogodbeni uslovi odrediće se 
ugovornom dokumetntacijom između izvođača i investitora. 



– Svaki kvar koji se pojavi u toku rada, a prouzrokovan je upotrebom nekvalitetnog materijala ili 
nesolidnom izradom izvodjača mora se otkloniti bez ikakvog prava na naknadu. 



 
B. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTROENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 
 
– Celokupan instalacioni materijal i kablove nabaviti prema specifikaciji materijala. Sav materijal koji 



će se ugraditi mora odgovarati standardima JUS ukoliko ne postoji standardi JUS i mora biti 
prvoklasnog materijala. Materijal koji ne ispunjava ove zahteve nesme se ugraditi. 



– Prilikom izvodjenja radova voditi računa da se ne oštete već izvedeni objekti i instalacije. Pri tome 
armirano-betonske konstrukcije smeju se bušiti i štemovati samo uz pismenu saglasnost 
nadzornog organa za gradjevinske radove. 



– Sve kablove i provodnike spajati samo u spojnim i razvodnim kutijama, ormanima ili šahtama. 
– Kablove svih vrsta polagati po pravcu vertikalno i horizontalno. Koso polaganje se vrši samo 



izuzetno, uz saglasnost nadzornog organa. 
– Kontakte prekidača i osigurača stavljati samo u fazne provodnike. 
– Kroz isti višežilni kabal nesme se voditi više strujnih krugova, osim provodnika upravljačkih i 



pomoćnih strujnih krugova. 
– U istu instalacionu cev ili instalacioni kanal mogu se postavljati provodnici samo jednog strujnog 



kruga, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih krugova. 
– Provodnike nastavljati i granati u stezaljkama. Za stezaljke obavezno postaviti razvodne kutije. 
– Pri paralelnom polaganju horizontalne vodove postavljati na sledeći način: 



 pri vrhu zida položiti vodove telekomunikacija, 
 na 10 cm ispod njih položiti vodove za signalizaciju, 
 na 10 cm ispod njih položiti vodove sniženog napona, 
 na 10 cm ispod njih položiti elektroenergetske vodove 220V. 



Razvodne kutije na ovim vodovima postavljati koso jednu ispod druge pod uglom od 45°. 
Ukrstanje kablova moraju biti pod pravim uglom i rastojanje izmedju njih mora biti 
minimalno 1 cm. Ako to nije moguće, na mestima ukrštanja kablove razdvojiti izolacionim 
umetkom debljine 0,3 mm. 



– Pre i posle polaganja svih kablova mora se proveriti kontinuitet galvanskih veza pojedinih žila, 
otpor izolovanosti izmedju svake 'žile' i 'mase'. Ukoliko otpor izolovanosti ne odgovara propisima 
kablovi se moraju zameniti. Merenje otpora izolovanosti vrši se instrumentom čiji je napon jednak 
naponu instalacije, ali ne niži od 100 V. 



– Dužine kablova date u predmeru i predračunu radova su orjentacione, pa se pre polaganja i 
sečenja dužina mora provetiti na licu mesta. Kablove izvoditi od što dužih celih komada sa što 
manje spojeva. 











 



 



– Na mestima gde se kablovi polažu u podrum, kroz zid ili duž neke konstrukcije, kabal položiti kroz 
zaštitne cevi. Na mestima gde postoji mogućnost mehaničkog oštećenja kablove takodje uvući u 
zaštitne cevi. Kabal i cevi se zajednički ne smeju savijati, već se kabal polaže kroz predhodno 
savijenu cev. 



– Razvodne ormane izvoditi prema tehničkom opisu, jednopolnoj šemi i priloženim detaljima. Na 
mestima uvoda kablova u orman postaviti odgovarajuće uvodnice. 



– Po završenoj izgradnji proveru svih elekrtičnih i mehaničkih spojeva, uzemljenja, napona dodira i 
zatim izvršiti ispitivanje i probni rad pojedninih uredjaja pod naponom bez opterećenja. 



– Za detaljnije informacije o ovoj problematici treba pogledati Pravilnik o tehničkim normativima 
el.instalacija niskog napona (“ Sl. list SFRJ” br. 53 i 54/88), JUS standarde, propist i preporuke 
ED. 



– Nastavljanje vodova telefonske instalacije uraditi letovanjem u razvodnim kutijama,a mesta 
nastavljanja dobro izolovati. 



– Nastavljanjem vodova TV instalacije uraditi u razvodnim kutijama,a mesta nastavljanja dobro 
izolovati. 



– Pri izradi telefonskihi TV instalacija u zgradama mora se voditi računa o paralelnom vođenju, 
približavanju i ukrštanju TV i telefonskih vodova, i drugih instalacija kako bi se izbegao negativan 
uticaji na njih. 



– Po završetku radova telefonsku i TV instalaciju treba ispitati. 
– Za detaljnije informacije o telefonskoj i TV instalaciji treba pogledati JUS standarde za slabu 



struju, propist i preporuke nadležnih organizacija. 
 
C. TEHNIČKI USLOVI ZA GROMOBRANSKE INSTALACIJE I UZEMLJIVAČE 
 
– Gromobransku instalaciju treba izvesti prema grafičkom delu dokumentacije, tehničkom opisu, 



ovim tehničkim uslovima i tehničkim propisima za izvodjenje gromobranske instalacije i važećim 
jugoslovenskim standardima. 



– Svi gromobranski vodovi treba da su izvedeni od što dužih celih komada sa što manje spojeva. 
– Rastojanje izmedju držača-potpora gromobranskih vodova treba da je manje od 1 m za krovove i 



1,5 m za zidne držače, a smanjuje se u zavisnosti od položaja i dužine vodova. 
– Spojeve i račvanje provodnika treba izvoditi standardnim spojnicama. Kod preklopnog spajanja 



trake na traku moraju se upotrebiti najmanje dva zavrtnja M8 na dužini preklopa 10cm. 
– Spoj trake na lim se može izvršiti lemljenjem ali samo pri povezivanju limeni delova na objektu. 
– Sva spojna mesta i zemljovode 30 cm iznad i 30 cm ispod nivoa zemlje treba zaštititi od korozije 



pogodnim premazom zaštitnog materijala. 
– Spusni provodnici moraju biti postavljeni pravoliniski i vertikalno tako da čine najkraći i najdirektniji 



put do zemlje. Nesmeju se stvarati otvorene petlje. 
– Spusne provodnike ne treba postavljati u oluke odnosno silazeće cevi. Treba voditi računa da se 



provodnici postave na bezbedonosno rastojanje od prozora i vrata. 
– Na mestu spoja svakog spusnog provodnika (osim 'prirodnog'spusnog provodnika) sa 



uzenljivačem mora da se postavi kontrolno - merni spoj. Ovaj spoj treba da bude tako izveden da 
se uz pomoć alata, za potrebe merenja, može otvoriti ali je u normalnoj upotrebi zatvoren. 



– Spusni provodnici i prihvatni sistem moraju biti čvrsto spojeni a broj spojeva se mora svesti na 
minimum. Spojevi moraju da budu izvedeni zavarivanjem, uglavljivanjem, vijčanim stezanjem ili 
zakivanjem. 



– Materijal za gromobransku instalaciju mora da ima odgovarajuću otpornost prema koroziji. 
– Kod izrade gromobranske instalacije mora da se vodi računa o unutrašnjoj gromobranskoj 



instalaciji. Ona prestavlja sve dodatke spoljašnoj gromobranskoj instalaciji koji će smanjiti 
elektromagnetna dejstva struje atmosferskog pražnjenja. 



– Izjednačenje potencijala se ostvaruje pomoću provodnika za izjednačenje potencijala ili preko 
odvodnika prenapona koji povezuju unutrašnju gromobransku instalaciju sa metalnim kosturom 
objekta, metalnim masama, stranim provodnim delovima i električnim i telekomunikacionim 
instalacijama štičenog prostora. 



– Pregled gromobransle instalacije nakon izgradnje vrši se prema važećim propisima. 
– Za izvođenje uzemljivača treba koristiti bakar i pocinkovanu čeličnu traku ili žicu. 
– Uzemljivače postavlja kvalifikovan radnik koji mora da vodi računa o položaju izvoda za 



gromobran i sabirnice za izjednačenje potencijala. 
– Za detaljnije informacije o ovoj problematici treba pogledati Pravilnik o tehničkim normativima za 



zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja (“ Sl. list SRJ” br. 11/96), JUS standarde, propist i 
preporukeED. 



 
 











 



 



 
          
                        
 



 
 
 
1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  











 



 



1.6.1  ПРОРАЧУНИ  
 



PRORAČUNI  
za izvođenje električnih instalacija 



 
I FOTOMETRIJSKI PRORAČUN  
 
 Projektovanje unutrašnjeg osvetljenja vršiće se po metodi stepena iskoriščenja. Za datu 
metodu a po standardu SRPS U.C9.100 ili preporuci JKO svetlosni fluks izračunava se: 
 



 
xfη



Exaxb
Φ   



gde je:  - svetlosni fluks (lm) 
 E - osvetljenost (lx) 
 a,b – širina,dužina prostorije (m) 



  - stepen iskorišćenja osvetljenja 
 f - proizvod faktora zaprljanosti i starenja 
 Osvetljenost se određuje, u zavisnosti od namene prostorije, iz preporuka JKO ili standarda. 
Stepen iskorišćenja osvetljenja nalazi se u katalozima proizvođača i zavisi od koeficijenta refleksije 
zidova, tavanice i poda (rz,rt,rp) i indeksa prostorije (k) koji se izraćunava: 
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gde je: k - indeks prostorije 
 hk - korisna visina prostorije (m) 
 Korisna visina prostorija izračunava se: 
 
 hk=h-(hr+hv) 
gde je: h - visina prostorije (m) 
 hr - visina radne površine (m) 
 hv - visina vešanja svetiljke (m) 
 Usvojen broj svetiljki izračunava se: 
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gde je: Nu - usvojen broj svetiljki 



 o - svetlosni fluks svetlosnog izvora(lm) 
 N - broj izvora svetlosti u svetiljki 
 Stvarna osvetljenost za usvojeni broj svetiljki izračunava se: 
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 Fotometriski proračun dat je u tabeli FP. 
 
II ELEKTRIČNI PRORAČUNI 
 
a) PRORAČUN IZBORA PRESEKA KABLOVA 
 
 Izbor preseka kablova urađen je prema SRPS N.B2.752 i pravilniku o teh. normativima za el. 
instalacije niskog napona. 
 Presek i tip kablova se određuje prema uslovima za polaganje i prema trajno podnosivoj struji 
uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog 
spoja i preoptrečenja, temperature spojeva i dozvoljeni pad napona. 











 



 



 Jednovremena struja za trofazne potrošače izračunava se: 
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gde je: Pj - jednovremena snaga(W) 
 Ij – jednovremena struja (A) 
 Un – liniski napon (V) 
 η - stepen iskorišćenja za motorne potrošače 
 cosα - faktor snage  
 Jednovremena struja za monofazne potrošače izračunava se: 
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gde je: U – fazni napon (V) 
 Stvarna struja kabla mora se odrediti prema delu trase sa najgorim uslovima sobzirom na 
temperaturu, termičku otpornost tla i grupno polaganje strujnih kola. 
 
 Is = kθ x kρ xkn x Ip 
gde je: Is – stvarna struja kabla (A), 
 kθ – korekcioni faktor za temperaturu, 



kρ - korekcioni faktor za termičku otpornost tla, 
kn - korekcioni faktor za grupno položena strujna kola, 



 Ip – trajno dozvoljena struja kabla (A). 
 Proračun izbora preseka kablova dat je u tabeli. 
 
b) PRORAČUN PADA NAPONA 
 
 Proračun pada napona kablova i provodnika urađen je prema Pravilniku o teh. normativima 
za el. instalacije niskog napona (član 20.). 
 Pad napona za trofazna strujna kola izračunava se (cos α<1): 
 



  αxxtgrx
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 Pad napona za monofazna strujna kola izračunava se (cos α<1): 
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gde je: Pj – jednovremena snaga potrošača (W) 
 l – dužina provodnika (m) 
 ρ – specifični otpor provodnika (Ω mm2/m) 
 Un ,U– liniski,fazni napon (V) 
 r – omska otpornost provodnika (Ω/km) 
 x – induktivna otpornost provodnika (Ω/km) 
 Pad napona se računa za najugroženiji potrašač. Ukupan pad napona se dobija sabiranjem 
svih deonica u nizu i on mora biti manji od 5%. 
 Proračun pada napona dat je u tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 



 
 
 



PRILOG O PRIMENJENIM PROPISANIM 
 MERAMA ZAŠTITE NA RADU  



Uz  tehničku dokumentaciju sa naznakom uočenih opasnosti i štetnosti 



i mera za njihovo otklanjanje prema Zakonu o zaštiti na radu Republike Srbije 



 
 
 
A. OPŠTI DEO 
 
OBJEKAT:  JAVNE ZGRADE-PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
INVESTITOR:  PU » ĐUKA DINIĆ« IZ BOJNIKA 
LOKACIJA:  BOJNIK 
 
 
B. PRILOG ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Električne instalacije, u odredjenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i štete kao posledica 
sledećeg: 
 
1. Opasnosti od slučajnog dodira delova pod naponom 
2. Opasnosti od struje kratkog spoja 
3. Opasnost od preoptere}enja  
4. Opasnost od termičkog naprezanja 
5. Opasnost od električnog naprezanja  
6. Opasnost od previsokog napona dodira 
7. Opasnost od uticaja prašine, vode i vlage 
8. Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova 
9. Opasnost od prevelokog pada napona 
10. Opasnost od požara 
11. Opasnost od preniskog nivoa osvetljenosti 
12. Opasnosti od pojave stroboskopskog efekta 
13. Opasnost od dodira delova pod naponom 
14. Opasnost od atmosferskog pražnjenja 
 
Mere za otklanjanje opasnosti uočenih pri izradi projekta: 
 
1. Samom konstrukcijom razvodnog ormana, ugradjivanjem opreme prema JUS standardima, 



primenom odgovarajućih pregrada ili kućišta, odgovarajućih provodnika i ostale opreme 
onemogučen je slučajan dodir delova pod naponom. 



2. Pravilnim izborom preseka provodnika i pravilnim izborom zaštite od kratkog spoja na početku 
svakog strujnog kruga (osigurači, automatski prekidači i dr.), trajanje struje kratkog spoja 
ograničava se vremenski na vrednost koja neće štetno uticati na sam provodnik i potrošač. 



3. Pravilnim izborom opreme za zaštitu onemogučeno je preopterećenje i štetnosti koje ono izaziva. 
4. Pravilnim izborom preseka provodnika, a samim tim i odredjivanje trajno dozvoljene struje u skladu 



sa JUS N.B2.752 onemogućeno je prekoračenje temperature zagrevanja provodnika. 
5. Pravilnim izborom preseka provodnika i kablova u odnosu na radni napon onemogućeno je 



električno naprezanje provodnika. 
6. Previlnim izborom opreme i uzemljenjem svih metalnih delova koji nisu pod naponom, a u slučaju 



kvara mogu da dodju pod napon, otklonjena je opasnost od opasnog napona dodira. 
Funkcionisanje ovakve zaštite omogućeno je primenom TN-C-S (TT) sistema. 



7. Prilikom izbora kablova, opreme i razvodnih ormana onemogućen je prodor vlage, prešine i vode 
do delova pod naponom te je otklonjena opasnost od uticaja vlage, prašine i vode. 



8. Pravilnim izborom mehaničke zaštite za uslove u kojima se vrši eksplatacija provodnika otklonjena 
je opasnost od mehaničkog oštećenja. 











 



 



9. Pravilnim izborom preseka provodnika, kojinje odredjen na bazi opterećenja i udaljenosti 
potrošača od izvora elekrtične energije omogućeno je da svi potrošači dobiju potreban nivo 
napona za nesmetan rad, čime se onemogućava opasnost od prevelikog pada napona. 



10. Zaštita od izbijanja požara rešena je izborim odgovaraju}e električne opreme koje pri pravilnom 
izvodjenju i održavanju ne može biti uzročnik požara. 



11. Pravilnim izborom i rasporedom svetiljki kao i priloženim fotometriskim proračunima projektant 
garantuje da osvetljenost zadovoljava zahteve standarda JUS U.C9.100. 



12. Pravilnim izborom fluoroscentnih svetiljki kompenzovanih na faktor snage iznad 0,9 ili 
priključenjem susednih cevi na različite faze, kao i primenom svetiljki sa inkadescentnim 
svetlosnim izvorima onemogućena je opasnost od stroboskopskog efekta. 



13. Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti delove pod naponom. 
14. Objekat je od pojave atmosferskih prenapona zaštičen klasičnom gromobranskom instalacijom  



tipa 'Faradejev kavez'. 
 
C. ZAKLJUČAK 
 



Iz predhodnog se vidi da su projektom sve mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti koje se mogu 
pojaviti pri radu gradilišta i korišćenju objekta u pogledu zaštite na radu predviđene i efikasne. 
 
 
 
          
                        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  euroCompleta leD
        LED Emergency



Emergency lighting device with innovative optical system that offers a



good distribution of the light beam. Possibility to set the unit in SE or



SA configuration and select the 1h or 3h autonomy by simply cutting



a wire on the electronic board. It consists of a large functional wiring



compartment for accommodating 2.5mm conductors and



predisposed for wiring through.



Available in IP42 and IP65 versions Wall and ceiling installation and



recessed. Prepared for installation with Ø16 and Ø20 tubes.



General CharaCteristiCs



Power*  11,24 W



  Power supply  230Vac ± 10% 50Hz



Operation  Maintained (SA), Not Maintained (SE),
Rest Mode



Standard  EN 60598-1, EN 60598-2-2,



EN 60598-2-22, EN 1838, 



UNI 11222



    Protection grade  IP65, IP42, IK08



Autonomy  1h, 3h



       Working temp.  -10°C ÷ +50°C



Driver  Electronic Driver



Mounting  wall, ceiling, recessed, suspended



ceiling, electrified track



Housing  White Polycarbonate RAL 9003



Optics  Symmetrical, white



Diffuser  Transparent Polycarbonate



           Light source  LED



* Indicative power for comparison with fluorescent tube fixtures



IP65
IP42 IK08 850°C UV



11, 24 300 138 55 24m



* Indicative power for comparison with fluorescent tube lighting



  Power * • Dimensions (mm) • Visibility
      (W) L      B            H distance



L



H



B



4124         SCREEN WITH LEFT/RIGHT ARROWS to be ordered separately



4125         SCREEN WITH DOWN ARROWS to be ordered separately



4126         SCREEN WITH UP ARROWS to be ordered separately



SAFETY SIGNALING (Visibility distance VD in table)



4117          LABELS AS PER TABLE supplied



SIGN DIFFUSER VISIBILITY FLAG 24M











EU
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PL
ET



A



W*



         11
         24



 4115    EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3H LI-FE       SE/SA        1/3h LiFe 3,2V 0,5Ah 16 120 40           120 2,5 1          1/12
 4116    EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3H LI-FE       SE/SA        1/3h LiFe 3,2V 1,5Ah 16 350 70           200 4 1          1/12



‘ Flux SE lm     Flux SE lm       Flux     Power consump.     Weight     Pack
 Order code     Description      Model      Autonomy    Battery     N° LED      1h    3h      SA lm      max W    kg       single



BCS Battery Control System IP65



* Indicative power for comparison with fluorescent tube fixtures  ** Minimun flux guaranteed according to EN 60598-2-22



  3727        PG16/PG20 CABLE GLAND supplied



Ø 16 OR Ø 20 MOUNTING



  2742        IP 65 RECESS BOX to be ordered separately



RECESSED MOUNTING



  3723        SUSPENSION HOOKS to be ordered separately



SUSPENSION MOUNTING



  3723        SUSPENSION HOOKS to be ordered separately



ELECTRIFIED TRACK MOUNTING



  3907        PROTECTIVE GRID to be ordered separately



PROTECTION GRID



  2751        FALSE CEILING BRACKETS to be ordered separately



RECESSED MOUNTING ON SUSPENDED CEILING OR PLASTERBOARD P



Recessed Hole: 282x122 mm



W*
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 4113    EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3H LI-FE      SE/SA        1/3h LiFe 3,2V 0,5Ah 16 120 40           120 2,5 0,8         1/12
 4114      EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3H LI-FE     SE/SA       1/3h LiFe 3,2V 1,5Ah 16 350 70           200 4 0,8         1/12



‘ Flux SE lm     Flux SE lm       Flux     Power consump.     Weight     Pack
 Order code     Description      Model      Autonomy    Battery     N° LED      1h    3h      SA lm      max W    kg       single



BCS Battery Control System IP42



Polar Diagram 











GENERAL CHARACTERISTICS



  Equivalent Power*  2× 26 W, 1× 70 W



          Power supply  SD Version:
93–265 VAC 50/60 Hz
176–250 VDC (cos j≥ 0,96)
ED Version:
230 VAC ±10 % 50 Hz (cos j≥ 0,90)



Standard  EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22 (fundamental
requirements), EN 62471
(photobiological hazard)



     Protection grade  IP40



         Working temp.  -20 ÷ +40 °C



Mounting  Recessed, ceiling



Body  Polycarbonate, RAL 9003 



Optic  PMMA lenses



UGR  <19, <25



MTFB Control gear** 70 000 h



          Luminous flux  >70 000 h (1× 150) (L80B20)
        maintenance**  



     Colour deviation  3 SDCM



* Equivalent power for comparison with fluorescent fixture
** At environmental reference temperature of 25 °C



SMARTDRIVER



Luminaire with different beam solutions integrated. Funzione3 LED has
a patented way to change optic thanks of PMMA screen able to rotate
and change the lens configuration. Three solution / position are ava-
ilable to get three different light beam to satisfy the most important optic
requirements.
Wide symmetric beam ( UGR <25)
Concentrating beam – Dark light ( UGR <19)
Wall washer  beam to vertical light up like walls, shelfs, objects.
Funzione3 LED is an high technology fixture to meet the most important
needs in a easy and elegant way.
Available in SD and ED versions. It can be installed recessed or
mounted to the ceiling with special accessory for ceiling mounting.



FUNZIONE3 LED
Downlight



650°CIK05IP40NO
FLICKER



DARK
LIGHT



H



 Ø



H1



H2



L



Ø 170÷200



     SPECIAL VARIANTS: COLOUR TEMPERATURE ON REQUEST, COLOUR RENDERING ≥90
Contact the Beghelli sales network



IN
V
E
R
T
E
R 19367   INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H 60–180V     to be ordered separately



19371   INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 60–180V     to be ordered separately



EMERGENCY WITH LED INVERTER ONLY FOR SD TR



  20129           CEILING FRAME (supplied in ED)
  20128           SUSPENSION 3 wires



Accessories to be ordered separately
  Order code      Description



  20102           BUILDING AUTOMATION CENTRAL UNIT
  20124           BUILDING AUTOMATION CENTRAL UNIT WIFI
  20104           2 INPUT INTERFACE – RADIO TRANSMITTER
  15022           BUILDING AUTOMATION RADIO MODULE
  15024           DALI MODULE
  15034           1-10V MODULE



Building automation to be ordered separately
  Order code      Description



Ceiling Frame



• Dimensions (mm) • Weight
Ø Ø1 H            H1            L            H2 kg



   235 170÷200 6÷25       36        190        32 0.5











  20129      CEILING FRAME (supplied in ED)



  20128      SUSPENSION 3 WIRES



  20129      CEILING FRAME



** Product in single insulating   *** The Fixture Flux is referred to the product setted on symmetric lens



FUNZIONE3 LED SmartDriver 



SUSPENDED CEILING FRAMERECESSED MOUNTING



CONCENTRATING SYMMETRIC LENS
UGR <19



WIDE SYMMETRIC LENS
UGR <25



WALL WASHER
ASYMMETRIC LENS



Polar diagram Polar diagram Polar diagram



CCT Switch: nine different
luminaires, all-in-one



Multilens LED in the Multicolor version
offers the highest versatility; a single
luminaire supplied with 3 different optics
to provide different light beams both in light
distribution and in colour temperature:



3000K 4000K 6000K



LED Power      Colour        Colour      Power consumption Flux of LEDs          Flux of*** Energy
       Power* W     Order code Description W           Temp. K     rendering             max W             N°LEDs    lm (Tj=85 °C)         fixture lm     lm/W        Class     Packaging



**     2× 26       226SD4       FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90        12          4 000        >90 13.5 24           1 900              1 500       111        A++           1



        1× 70       170SD3       FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90        22          3 000        >90 24 24           3 400              2 700       113        A++           1



FUNZIONE3 LED Eco Driver 
LED Power      Colour        Colour      Power consumption Flux of LEDs          Flux of*** Energy



       Power* W     Order code Description W           Temp. K     rendering             max W             N°LEDs    lm (Tj=85 °C)         fixture lm     lm/W        Class     Packaging



**     2× 26       226ED4       FUNZIONE3 226 ED 4000K CRI90        12          4 000        >90 13.5 24           1 900              1 500       111        A++           1



        1× 70       170ED3       FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90        22          3 000        >90 24 24           3 400              2 700       113        A++           1



FUNZIONE3 LED CCT Switch – Eco Driver 
LED Power            Colour Colour     Power consumption Flux of LEDs    Flux of***               Energy



     Power* W     Order code Description W Temp. K            rendering             max W           N°LEDs   lm (Tj=85 °C)   fixture lm    lm/W     Class    Packaging



**    2× 26      226EDMC   FUNZIONE3 226 ED MULTICOLOR CRI90     12     3 000, 4 000, 6 000    >90 13.5              24           1 900         1 500      111     A++         1



      1× 70      170EDMC   FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR CRI90     22     3 000, 4 000, 6 000    >90 24 24          3 400         2 700      113     A++         1



INTELLIGENT PHOTOSENSOR



      Autodimmer
      Natural Light



      Autodimmer
      Dynamic Light



 Smartphone Interface
 to control and set up system



MODULE
MODULE



DOMOTIC



1. 2. 3.



OPTIONAL MODULES TO EXTEND BEGHELLI SD TO RADIO CONTROL OR DALI / 1-10V SYSTEMS AND EMERGENCY
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This product is designed for flush-mounting installation in M600



modules, but its true elegance emerges in ceiling-mounting and



suspended installations without an adapter frame. The profile is one of



the slimmest on the market (8mm). In the Eco Driver version, the power



supply unit is inserted in the lamp profile. Slimmer than a LED panel, but



offering a far higher EFFICIENCY level (>125lm/W). Optic created with



the multi-lenticular system with high transmittance, to reduce the glare



effect (UGR <19) whilst maintaining the same lighting efficiency. HCL



version with biodynamic colour temperature: the Opticom system offers



the possibility to select the required colour temperature (from 2700K to



6000K), or to automatically follow the natural tones of the sunlight



(Human Centric Lighting) during the daytime, thanks to the domotic



control centre.



    lens Panel leD
        Ceiling, Suspension, M600                                 



General CharaCteristiCs



  Equivalent Power*  2x36, 2x58 W



          Power supply SD version: Universal Multi Voltage



93÷265Vac 50÷60Hz



176÷250Vdc



                            ED version: 230Vac ±10% 50Hz



                  Standard  EN 60598-1, EN 60598-2-1, 



EN 60598-2-22 (fundamental



requirements), EN62471



(Photobiological hazard)



     Protection grade  IP40 (visible side), IP20 (recessed side)



        Working temp.  -20 ÷ +40°C



                 Mounting  ceiling, suspended mounting



                         Body  galvanised Sheet steel painted with



polyester powders RAL 9003



                     Lenses transparent PMMA



                         UGR  <19



               Luminance  65° <3000 cd/mq



                       Driver SD version: 



Electronic SD (Cos j≥ 0,96)   



Electronic intelligent dimming system



                                    ED version: 



Electronic ED (Cos j≥ 0,95) 



MTBF Control gear**  80.000h



           Luminous flux  > 60.000h (L80B20)



          maintenance**  



      Colour deviation  3 SDCM



* Equivalent power for comparison with fluorescent tube fixtures



** At a reference working temperature of 25°C



  70033          SUSPENSION KIT
  20100          CEILING FRAME LED PANEL 300X1200
                      (only for SD versions or when paired with the Plug&Light inverter)



Accessories                     to be ordered separately 



   Order code           Description                                                                                                                                             



 1200x300     1196   296      8       19                                             4.9



    Version               • Dimensions (mm) •                                                       Weight
                             L          B          H         H1                                                        kg       



Efficiency and dimming



The increase in luminous efficacy (lm/W)
and the useful life of the device may vary
significantly according to the degree to
which it is dimmed. Assuming an average
level of 50% of the luminous flux, the
following results are obtained with the Lens
Panel LED:



Dimming                   50%
Device duration             +40%
Luminous efficiency    +15%



SMARTDRIVER 7000
lumen



UGR
<19
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IP20
IP40 IK05 650°C



  20102           BUILDING AUTOMATION CENTRAL UNIT
  20124           BUILDING AUTOMATION CENTRAL UNIT+WIFI
  20104           2 INPUT INTERFACE - RADIO TRANSMITTER
  15022           BUILDING AUTOMATION RADIO MODULE
  15024           DALI MODULE
  15034          1-10V MODULE



Building automation      to be ordered separately 



   Order code           Description                                                                                                                                             



15039              OPTICOM PHOTOSENSOR



Accessories                           supplied



   Order code           Description                                                                                                                                             



DARK
LIGHT



NO
FLICKER



Polar Diagram











Lens Panel Human Centric Lighting (HCL) - UGR <19                                                        SmartDriver  



          2x36
          2x58



  LP236HCL            LP HCL 236 300x1200 UGR19 SD             38         2700/6000             >80                 41               72            6100             5300                  130             A++            1/3
  LP258HCL           LP HCL 258 300x1200 UGR19 SD             50         2700/6000             >80                 56               72            7500             7000                  125             A++            1/3



                                                                               LED          Colour             Colour      Power consumption      N°         Flux of LEDs          Flux of                  Luminous          Energy        Packaging
     Order code                    Description                  Power W    Temp. K         rendering              Max W              LEDs       lm (Tj=25°C)       fixture lm           efficiency lm/W       Class                    Power* W



CEILING MOUNTINGSUSPENDED MOUNTINGRECESSED MOUNTINGMULTI-LENTICULAR SCREEN



     SPECIAL VARIANTS: COLOUR RENDERING ≥90, COLOUR TEMPERATURE ON REQUEST  
     Contact the Beghelli sales network
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Lens Panel - UGR <19                                                                                             SmartDriver  



          2x36
          2x58



   LP236SD     LENS PAN 236 300x1200 UGR19 SD4K      38              4000                 >80                 41               72            6100             5300                  130             A++            1/3
   LP258SD     LENS PAN 258 300x1200 UGR19 SD4K      50              4000                 >80                 56               72            7500             7000                  125             A++            1/3



                                                                               LED          Colour             Colour      Power consumption      N°         Flux of LEDs          Flux of                  Luminous          Energy        Packaging
     Order code                    Description                  Power W    Temp. K         rendering              Max W              LEDs       lm (Tj=25°C)       fixture lm           efficiency lm/W       Class                    Power* W



Lens Panel - UGR <19                                                                                               Eco Driver  



          2x36
          2x58



   LP236ED     LENS PAN 236 300x1200 UGR19 ED4K      29              4000                 >80                 32               72            5400             4500                  140             A++            1/3
   LP258ED     LENS PAN 258 300x1200 UGR19 ED4K      46              4000                 >80                 50               72            7100             6500                  130             A++            1/3



                                                                               LED          Colour             Colour      Power consumption      N°         Flux of LEDs          Flux of                  Luminous          Energy        Packaging
     Order code                    Description                  Power W    Temp. K         rendering              Max W              LEDs       lm (Tj=25°C)       fixture lm           efficiency lm/W       Class                    Power* W



Human Centric Lighting (HCL)



The effects of lighting on the biological rhythm of the human body have a
direct impact on comfort, productivity and health in indoor environments. The model that
should be followed is that dictated by nature with regard to light intensity, colour and
direction, in harmony with our internal biological clock.



In order to perform this function, simply incorporate one or more Lens Panel HCL devices into
the domotics control unit, which will then manage the dynamic synchronisation of the light
variations corresponding with the hours of the solar day with the human biological clock
(circadian cycle).



Similarly, in both commercial and artistic exhibition environments, placing the correct
emphasis on the objects on display is essential. In such instances, the colour temperature
can be varied in accordance with the type of merchandise on display and the atmosphere
that you want to create.



This technology, known in the past as biodynamic lighting, was previously used very little due
to the high cost of these solutions. However, courtesy of the SmartDriver system advanced
control dynamics and new, high-performance LEDs, this technology is now accessible to
everyone, and is available in countless colour temperature and light intensity variants.
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19358    INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H 20-60V           to be ordered separately



19359    INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 20-60V          to be ordered separately



19364    INV LED IP65 AT/LG 123H (addressable)              to be ordered separately



19365    INV LED IP65 AT/LG 123H (addressable)              to be ordered separately



RA02*** AUTORIPARA INVERTER BATTERY 7.2V 1.7Ah         to be ordered separately



EMERGENCY WITH LED INVERTER                                                                       ATTR LG LGFM



***Contact the Beghelli sales network for availability
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Predškolska ustanova



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



6 Beghelli - LP236ED LENS PAN 236 300x1200 UGR19 ED 4K 4500 32.0 140.6



5 Beghelli SpA - 170EDMC FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR 4K
CRI90 dif



2700 24.0 112.5



5 Beghelli SpA - 4113 ECOMP LED 11W IP42 SARM1/3H LF 120 2.5 48.0



4 BeghelliElp - 75323 GEO LED 20W ROUND WHITE 4K 1650 22.0 75.0



Total via all luminaires 47700 412.5 115.6
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1 Hodnik



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 3 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.200 m



271 180 321 0.66 0.56



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



3 Beghelli SpA - 170EDMC FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR 4K
CRI90 dif



2700 24.0 112.5



Total via all luminaires 8100 72.0 112.5



Lighting power density: 6.90 W/m² (Floor area of room 10.44 m²),
Lighting power density: 10.39 W/m² = 3.84 W/m²/100 lx (Area of working plane 6.93 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 200 kWh/a of maximum 400 kWh/a
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2 Predprostor



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 2 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.200 m



302 184 364 0.61 0.51



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



2 Beghelli SpA - 170EDMC FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR 4K
CRI90 dif



2700 24.0 112.5



Total via all luminaires 5400 48.0 112.5



Lighting power density: 6.05 W/m² (Floor area of room 7.93 m²),
Lighting power density: 8.34 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Area of working plane 5.76 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 130 kWh/a of maximum 300 kWh/a
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3, 4, 5 i 6 Sanitarni čvor



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 4 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.200 m



98.5 63.1 122 0.64 0.52



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



3 BeghelliElp - 75323 GEO LED 20W ROUND WHITE 4K 1650 22.0 75.0



Total via all luminaires 4950 66.0 75.0



Lighting power density: 8.46 W/m² (Floor area of room 7.80 m²),
Lighting power density: 16.40 W/m² = 16.65 W/m²/100 lx (Area of working plane 4.02 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 180 kWh/a of maximum 300 kWh/a



Predškolska ustanova 18.4.2019.



Site 1 / Building 1 / Opšte / 3, 4, 5 i 6 Sanitarni čvor / Room summary



Page 6











7 Dnevni boravak



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 1 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.300 m



360 170 513 0.47 0.33



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



6 Beghelli - LP236ED LENS PAN 236 300x1200 UGR19 ED 4K 4500 32.0 140.6



Total via all luminaires 27000 192.0 140.6



Lighting power density: 3.29 W/m² (Floor area of room 58.33 m²),
Lighting power density: 3.88 W/m² = 1.08 W/m²/100 lx (Area of working plane 49.44 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 530 kWh/a of maximum 2050 kWh/a
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1 Hodnik



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 7 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m



3.37 2.54 4.31 0.75 0.59



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



1 Beghelli SpA - 4113 ECOMP LED 11W IP42 SARM1/3H LF 120 2.5 48.0



Total via all luminaires 120 2.5 48.0



Lighting power density: 0.24 W/m² (Floor area of room 10.44 m²),
Lighting power density: 0.36 W/m² = 10.72 W/m²/100 lx (Area of working plane 6.93 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 7 kWh/a of maximum 400 kWh/a
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2 Predprostor



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 6 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m



2.57 1.62 3.28 0.63 0.49



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



1 Beghelli SpA - 4113 ECOMP LED 11W IP42 SARM1/3H LF 120 2.5 48.0



Total via all luminaires 120 2.5 48.0



Lighting power density: 0.32 W/m² (Floor area of room 7.93 m²),
Lighting power density: 0.43 W/m² = 16.91 W/m²/100 lx (Area of working plane 5.76 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 7 kWh/a of maximum 300 kWh/a
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3, 4, 5 i 6 Sanitarni čvor



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 8 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m



1.06 0.00 3.16 0.00 0.00



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



1 Beghelli SpA - 4113 ECOMP LED 11W IP42 SARM1/3H LF 120 2.5 48.0



Total via all luminaires 120 2.5 48.0



Lighting power density: 0.32 W/m² (Floor area of room 7.80 m²),
Lighting power density: 0.62 W/m² = 58.85 W/m²/100 lx (Area of working plane 4.02 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 7 kWh/a of maximum 300 kWh/a
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7 Dnevni boravak



Clearance height: 3.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80



Workplane
Surface Result Average Min Max Min/average Min/max



1 Workplane 5 Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.300 m



0.81 0.21 2.09 0.26 0.10



# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]



1 Beghelli SpA - 4113 ECOMP LED 11W IP42 SARM1/3H LF 120 2.5 48.0



Total via all luminaires 120 2.5 48.0



Lighting power density: 0.04 W/m² (Floor area of room 58.33 m²),
Lighting power density: 0.05 W/m² = 6.25 W/m²/100 lx (Area of working plane 49.44 m²)



The energy consumption quantities refer to the lights planned for the room without taking into account light scenes and their dimming levels.
Consumption: 7 kWh/a of maximum 2050 kWh/a
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PREDMER I PREDRAČUN
OPŠTE NAPOMENE
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati 
standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom 
Navedeni tipovi i proizvođaći pojedinih delova opreme ili instalacionog 
materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, 
odnosno materijal, ali pod uslovom da ima iste karakteristike, a što 
predhodno potvrđuje i overi stručno lice.



0. PRIPREMNI RADOVI



1 Ispuruka i ugradnja kompletnog SSMO prema datoj 
specifikaciji  u trafo stanici sve komplet sa povezivanjem 
na oba kraja                                                         
NAPOMENA                                                    NABAVKU 
ISPORUKU I MONTAŽU OVOG ORMANA IZVODI ODS 
EPS DISTRIBUCIJA OGRANAK ED LESKOVAC, 
POGON LEBANE



SSMO. Obračun se vrši po kom kabla i po broju vezivanja 
u TS Sve komplet sa odgovarajućim gnječivim AL-Cu 
papučicama



osigurača tipa C, 20A, 6kA u postojeći  glavni orman. Sve 
komplet sa povezivanjemkomplet sa povezivanjem.



1 Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 



4x6mm2+N2XH-J 1x6mm2 od GRO do RO-vr,   u zidu 
ispod maltera i eventualno u POK kanalicama. Sve 
komplet sa priborom za povezivanje i POK kanalicama. 
NAPOMENU Tačnu dužinu izmeriti na licu mesta



provodnih delova koji ulaze u objekat (cevi vodovod, 
telefonski orman, REK orman, cevi grejanja i sl.) do GSIP,  
ispod maltera na zid. Sve komplet sa stezaljkama za 
povezivanje. Prosečne dužine 10m.



2.RAZVODNI ORMANI I TABLE
Opšti uslovi
 Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i 
signalizaciju moraju biti pristupačni spolja bez otvaranja vrata. Svi 
elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni natpisnom 
pločicom. Na vratima ormana postaviti upozoravajuću tablicu "opasno po 
život", sa simbolom za struju.



Orman mora biti snadbeven sa bakarnim sabirnicama potrebnog 
preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti pomoću bakarnih 
provodnika sa PVC izolacijom. Sve fleksibilne veze moraju biti izvedene 
finožičanim fleksibilnim provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove 
perdvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnica za rezervne izvode.   



kom. 1 0.00 0.00           
 2 Suvo otvaranje kablova i njegovo uvezivanje u TS  i 



kom. 2 0.00 0.00        
3 Nabavka, isporuka , ugradnja i povezivanje automatskih 



1. NAPOJNI DEO



kom. 3 0.00 0.00



UKUPNO:         0.00



m 25 0.00 0.00
2 Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 1x6 mm2, od svi strani 



kom. 4 0.00 0.00



UKUPNO: 0.00
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Orman mora biti izrađen kompletno u radionici saglasno odgovarajučim 
tehničkim propisima, a u njemu mora biti ugrađena i sva oprema 
navedena u ovom poglavlju. Pre početka izrade razvodnog ormana 
proveriti da nije došlo do nekih izmena koje bi uticale na definisanje 
ormana, što će potvrditi nadzorni organ.



1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, koji je urađen od 
termoplastičnog materijala, IP43 sa bravom za 
zaključavanj, za ugradnju u zid.
Uraditi propisno šemiranje provodnicima P i P-Y , a 
oprema mora da izdrži struju kratkog spoja od 10 kA.
Razvodna orman nosi oznaku ROvr i ima sledeće 
elemente: kom. 1



Glavni prekidač 40A-3p, sa prekostrujnom i bimetalnom 
zaštitom i pečurkom za havarijsko isključenje



kom. 1



Automatski osigurači BM C/ 6-16 A kom. 21



Signalne sijalice zelene 5W, 230V kom. 3



Zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0.03A kom. 1



Potporni izolatori, sabirnice, provodnici za šemiranje, VS 
kleme, Pg uvodnice, natpisne pločice i sav ostali 
nespecificiran materijal



3. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL



1 Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2,  ispod 
maltera na zid, za instalaciju osvetljenja. Prosečne dužine 
8m.



maltera na zid, za instalaciju ventilacije u sanitarnom 
čvoru. Uključuje se preko prekidača osvetljenja. Prosečne 
dužine 5m.



maltera na zid,, za instalaciju panik osvetljenja. Prosečne 
dužine 10m.



maltera na zid,  za instalaciju monofazne utičnice. 
Prosečne dužine 12m.



maltera na zid, za instalaciju el. bojlera . Prosečne dužine 
15m.



6 Isporuka i ugradnja: 
Sabirnice za dopunsko izjednačenje potencijala (SDIP) u 
sanitarnom čvoru tipa PS-49 dim.146x105x58mm



komple 1 0.00 0.00



UKUPNO: 0.00



kom. 13 0.00 0.00
2 Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2,  ispod 



kom. 2 0.00 0.00
3 Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, ispod 



kom. 6 0.00 0.00
4 Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2,   ispod 



kom. 9 0.00 0.00
5 Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, spod 



kom. 1 0.00 0.00
kom.   8      0.00          0.00



kom. 3 0.00       0.00
Kabla  N2XH-J 1x6 mm2 u PVC cev d = 13,5 mm od 
razvodnog ormana do PS-49, ispod maltera na zid. 
Prosečne dužine 10 m,



kom. 3 0.00       0.00
Kabla N2XH-J 1x4 mm2 u PVC cev d = 11 mm od  PS-49 
do metalnih masa, ispod maltera na zid, sa stezaljkama ili 
obujmicama za povezivanje metalnih masa. Prosečne 
dužine 4m.  



kom. 3 0.00      0.00
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4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL-GALANTERIJA



1 Isporuka i ugradnja dozni za modularni program (Legrand):       
Dozna 2M



2 Isporuka i ugradnja nosača za modularni program (Legrand):    
Nosač 1M



tipu Legrand
Običnog 10A - 250V,1M sa maskom



5. SVETILJKE
Isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili odgovarajućih tiplova za pričvršćenje 
svetiljke na tavanicu ili zid - isporuka, montažai povezivanje pomoću stezaljki na već 
izvedenu instalaciju svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama.



Postavljanje u svetiljke svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnig 
uređaja, kao i ispitivanje i stavljanje pod napon.



UKUPNO:            0.00



kom. 16 0.00 0.00
Dozna 6M



kom. 1 0.00 0.00
Dozna 7M



kom. 1      0.00        0.00



kom. 9 0.00 0.00
Nosač 2M



kom. 17     0.00 0.00
Nosač 6M



kom. 1 0.00 0.00
Nosač 7M



kom. 1   0.00     0.00
3 Isporuka i ugradnja okvira za modularni program po 



kom. 17 0.00 0.00
Okvir  6M



kom. 1 0.00 0.00
Okvir  7M



kom. 1 0.00 0.00
4 Isporuka i ugradnja modula za modularni program sličan 



zahtevu investitora 
(Legrand): OkvirOkvir  
1M1M kom. 9   0.00    0.00
Okvir  2M



UKUPNO: 0.00



kom. 10 0.00 0.00
5 Isporuka i ugradnja trofazne priključnice  za montažu u zid, 



kom. 1 0.00                           0.00
Utičnica 2P 16A - italijanski standard, 1M sa plastičnom 
zaštitom od slučajnog dodira 



kom. 6 0.00 0.00
Utičnica 2P+E 16A - nemački standard, 2M sa plastičnom 
zaštitom od slučajnog dodira 



kom. 9 0.00                           0.00
Naizmeničnog 10A - 250V, 1M sa maskom



sve komplet.
kom. 2 0.00 0.00
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Zamena u svetiljkama svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnih 
uređaja u trenutku tehničkog prijema instalacije.



Fluoroscentne svetiljke moraju biti kompenzovane da bi im faktor snage 
bio iznad 0,9.



1 Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji 
predviđena za montažu na plafon, u spuštene plafone kao 
i za viseću montažu. Kućište svetiljke je od pocinkovanog 
čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode 
od transparentnog polimetilmetakrilata. LED svetiljka sa 72 
LED izvora svetlosti. Jedinica za napajanje je umetnuta u 
profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 1196x296x8mm (visina 
sa diodama je 19mm), težine 3.5kg. Ugao isijavanja 
svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, 
a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 
4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 80. Efekat 
blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan 
inicijalni fluks sistema 5400lm a izlazni 4500lm. Ukupna 
snaga sistema je maksimalno 32W. Koeficijent snage 
0.95. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi 
sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg 
rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Izrađena u 
skladu sa sledećim standardima: EN 605981-1, EN 60598-
2-1,  EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 
(photobiological hazard). Poseduje CE deklaraciju. Slična 
tipu Beghelli Lens Panel LED LP236ED



kompletu dolazi i okvir za nadgradnu montažu) dimenzije fi 
235 izrađena od polikarbonata, dok je difuzor izrađen od 
polimetil metakrilata (opciono-viseća montaža). Svetiljka 
ima 24 LED dioda ukupne snage 24W, ulaznog fluksa 
3400lm, a izlaznog 2700lm. Svetiljka ima mogućnost 
odabira boje svetlosti i to na 3000K, 4000K i 6000K kao i 
mogućnost podešavanja optike na široku (UGR<25), 
srednju (UGR<19) i wallwasher. Temperaturni opseg rada 
od -20 do +40 stepeni Celzijusa. Nakon 70000 sati 
maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa 
(L80B20). Indeks reprodukcije boje veći od 90. Stepen 
zaštite IP40 i IK05.Izrađena po sledećim standardima: 
60598-1, EN 60598-2-1,  EN 60598-2-22 (fundametal 
requirements). EN 62471 (photobiological hazard). 
Poseduje CE deklaraciju. Slična tipu Beghelli Funzione 
170EDMC



kom. 6 0.00 0.00
2 Ugradna/nadgradna LED svetiljka kružnog oblika (u 



kom. 5 0.00 0.00











 4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN Strana. 5



3 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, 
predviđena za montažu na zid ili plafon, okruglog oblika 
dimenzije fi220x71 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i 
drugih vlažnih prostorija. Difuzor izrađen od polikarbonata, 
otporan na UV zrake. Stepen mehaničke zaštite je IP65 i 
IK07. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima 
sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra veći od 80. 
Efikasnost svetiljke je 83lm/W, ulazni fluks je 2700 
lumena, a izlazni 1650lm. Ukupna maksimalna snaga 
sistema je 20W. Predviđena za česta uključivanja. Zadnji 
nosač za pričvršćivanje se može ukloniti radi brzog i 
preciznog pozicioniranja.  Temperaturni opseg rada 
svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima 
masu od oko 0,43 kg. Izrađena u skladu sa standardom 
EN60598-1, EN60598-2-1. Poseduje CE deklaraciju. 
Slična tipu Beghelli GEO LED Round



polikarbonata u zaštiti IP42 IK08 dimenzija 300x138x55 sa 
16 LED izvora svetlosti maksimum do 2,5W i 
reprodukcijom 120lm. Vidljivost sa 24 metara. 
Temperaturni opseg rada od -10 do +50 stepeni Celzijusa. 
Potrebno je da svetiljka ima mogućnost rada u režimu 
trajnog ili pripravnog spoja. Baterija Li-Fe sa minimum 3h 
autonomije. Garancija minimum 5 godina. Standardi koje 
poseduje svetiljka su EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-p j j
2-22, EN1838, UNI 11222.



6. ZAVRŠNI RADOVI



1 Dostavljanje atesta za ugrađenu opremu, merenje i 
funkcionalno ispitivanje elektroenergetske instalacija sa 
izdavanjem stručnog nalaza i puštanje u rad.



REKAPITULACIJA:
#REF!



UKUPNO: 0.00



paušalno 0.00



UKUPNO: 0.00



kom. 6 0.00 0.00



kom. 4 0.00 0.00
4 Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od 











 



 



 
 
 
1.7  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Прилог 9. 
 
6.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 



 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 



 
Инвеститор:                                       П.У. „Ђука Динић“ 
                                                             ул. Бојана Тасића бр. 5, 16205 Бојник 
 
Објекат:  Предшколска установа „Ђука Динић“  у 
                                                             Бојнику-доградња вртића на КП бр.3719/3 и 
                                                             3734/2 КО Бојник 
 
Врста техничке документације:  ПЗИ - Пројекат за извођење 
 
Назив и ознака дела пројекта:  6- пројекат машинских инсталација 
 
За грађење / извођење радова:           ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“ Лесковац, ул. Војводе Мишића бб 
                                                              Лесковац 
 
Одговорно лице пројектанта: Гранчица Цветковић,власник 
 
Печат: Потпис:  



 
 
Главни пројектант: Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ. 
 
Број лиценце: 317 2465 03 
 
Лични печат: Потпис: 



 
 
 
Број техничке документације: ПЗИ/6-02/2019 
Место и датум: Лесковац, 11.04.2019.год 











  



 
6.2.  САДРЖАЈ  ПРОЈЕКТA МАШИНСКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА 
 



6.1. Насловна страна  



6.2. Садржај  



6.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  



6.4. Изјава одговорног пројектанта  



6.5. 



Текстуална документација 
1. Пројектни задатак 
2. Технички опис 
3. Општи услови 
4. Технички услови 
5. Прилог о заштити на раду и заштити животне средине 



 



6.6. 



Нумеричка документација 
1. Прорачун потребне количине топлоте – топлотних губитака 
2. Избор грејних тела 
3. Предмер и предрачун радова 



 



6.7. 



Графичка документација 
1. Хоризонтална цевна мрежа 
2. Распоред грејних тела  
3. Шема успонских водова  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



Прилог 3. 
 
6.3.1   РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 



 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука  УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16,96/16 и 67/17.) као: 



 
 



О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 



 
за израду  1 - Пројекта машинских инсталација који је део ПЗИ - Пројекат за извођење, 
за доградњу Предшколске установе „Ђука Динић“ у  Бојнику - доградња вртића на КП бр. 
3719/3 и 3734/2 КО Бојник 
 
Зоран Стевановић, дипл.инж.маш  .............................................................330 9301 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: „ИНГКОМ“  Лесковац, Војводе Мишића 2/77, 



Лесковац 
Одговорно лице/заступник:               Гранчица Цветковић, власник 
 
 
Печат: Потпис: 
 



 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: ПЗИ/6-02/2019 
Место и датум: Лесковац, 11.04.2019.год 



 











  



Прилог 4. 
 
6.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ 



ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
Одговорни пројектант Пројекта машинских инсталација, који је део ПГД - Пројекат за 
извођење за доградњу Предшколске установе „Ђука Динић“ у  Бојнику -доградња вртића 
на  КП бр. 3719/3 и 3734/2 КО Бојник 
 
 



ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, дипл.инж.маш. 



 
 



И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 



1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 



2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 



 
 
 
 
Одговорни пројектант ПЗИ : ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, дипл.инж.маш. 
Број лиценце: 330 9301 04 
 
  
Печат: Потпис: 
 
 



                       
 
 
 
Број техничке документације: ПЗИ/6-02/2019 
Место и датум: Лесковац, 11.04.2019.год 











  



 
 











  



 
 
 
 
 
 











  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



6.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











  



6.5.1.  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 



 Потребно је урадити  Пројекат машинских инсталација који је део Пројекта за 
извођење (ПЗИ) доградње објекта, дела грејне инсталације, у ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику 
на КП. бр. 3719/3 и 3734/2 КО Бојник у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017).  
   За коефицијенте пролаза топлоте узети прорачуном добијање вредности из 
Елабората енергетске ефикасности или на основу препорука за одређену врсту материјала. 
 Пројектовати  наставак цевне мреже новом. Цевну мрежу извести од црних шавних 
или бешавних цеви. Цевну мрежу водити испод плафона. Одзрачивање цевне мреже и 
радијатора извести преко ручних одзрачних славина на самим радијаторима. 



Транспорт топле воде вршити помоћу циркулационих пумпи са могућношћу 
електронске регулације (радна и резервна), смештених у котларници. 



Пројектовати уградњу грејних тела. За грејна тела узети челичне радијаторе. 
Предвидети радијаторске вентиле са термостатским главама, са „антивандал“ 



заштитом. 
  Израда пројектно-техничке документације мора се обавити у складу са домаћим и 
међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на: 



- Закон о планирању и изградњи „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 



- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 
36/2009); 



- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Сл.гласник РС“, бр. 35/2004 и 25/2015); 



- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013); 
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 



88/2010); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009); 
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 



91/2015); 
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015). 



 
Иинвеститор: 



        _____________________  



     



                                               



 



                                        











  



6.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА КОЈИ ЈЕ 
ДЕО ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОГРАДЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУКА 
ДИНИЋ“ БОЈНИКУ НА КП БР. 719/3 и 3734/2 КО БОЈНИК 



 
За објекат  ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику на КП бр. 3719/3 и 3734/2 КО Бојник урађен 



је Пројекат машинских инсталација који је део Пројекта за извођење (ПГД) доградње 
објекта, дела грејне инсталације.   



Пројектован је наставак цевне мреже из постојећег дела вртића, односно из 
котларнице. Цевна мрежа је планирана  од црних шавних цеви. Цевна мрежа улази у 
просторију дневног боравка изнад пода приземља, диже се према плафону и наставља се 
испод плафона, са успоном према радијатору у купатилу. Цеви су офарбане фарбом 
отпорном на високе температуре, у боји по жељи инвеститора.  



Одзрачивање цевне мреже и радијатора је изведено преко ваздушних одзрачних 
лонаца и ручних одзрачних славина на самим радијаторима. 



Транспорт топле воде врши се помоћу циркулационих пумпи са могућношћу 
електронске регулације (радна и резервна),  смештених у котларници. 



Пројектована је доградња грејних тела. За грејна тела су узети челични радијатори, 
производ „Starpan“, Турска, тип 22. 



За заштиту функције система грејања предвиђени су радијаторски вентили са 
термостатским главама, са „антивандал“ заштитом, производ „Herz“. 



Котларница као ни постојећа инсталација грејања није део овог  пројекта.  
  



 
 
   Пројектант: 



Зоран Стевановић, дипл. инж. маш. 
 
 
 



     
    



 



 



 



 



 



 



 











  



6.5.3. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
1. Инвеститор склапа са извођачем радова уговор о грађењу на основу „Закона о изградњи 



инвестиционих објеката“ (Сл.гласник СР Србије бр. 44/95) и одобреног главног пројекта, који 
садржи сву потребну опрему и графичку документацију. Оверен пројекат је саставни део 
уговора. 



2. Овај пројекат служи и инвеститору и извођачу као база за састављање уговора. 
3. Избор извођача радова врши се на основу поднетих писмених понуда или лицитацијом 



регулисаном према постојећим законским прописима. 
4. Понуде се састављају на основу пројекта и то по појединичним позицијама предрачуна. 
5. Понуђена сума обавезна је за извођаче. Повећање може настати само као вишак рада 



који писмено наређује и одобрава надзорни орган инвеститора. 
6. По уступању посла извођач је дужан да прегледа градилиште и утврди сметње 



грађевинских радова. Нађене недостатке и примедбе пријавиће послодавцу, те ће са њим, 
надзорним органом и пројектантом постићи споразум о радовима или евентуалним изменама. 
Уколико ово не учини извођач преузима ризик за накнадне радове настале услед неслагања, 
уколико ова неслагања нису грешка и пропуст пројекта. Исто тако је извођач обавезан да 
усагласи пројекат са стварном опремом тј. са опремом коју уграђује, али уз сагласност 
пројектанта и инвеститора. Извођењу се не сме приступити без грађевинске дозволе коју 
прибавља инвеститор. 



7. Извођач одговара за уредно извршење послова придржавајући се важећих прописа за 
ову грану делатности и одобреног пројекта. 



8. Рок за завршетак радова одређују споразумно инвеститор и извођач. Они такође могу 
споразумно скратити или продужити рок за извршење погођеног посла. 



9. Казне за неблаговремено извршење закључених радова утврђују споразумно инвеститор 
и извођачко предузеће.  



10. Гарантовани рок за квалитет монтажних радова је најмање две године од дана пријема 
готовог посла од стране комисије, односно наручиоца. За уграђену опрему важи гаранција 
произвођача. Ако се на захтев извођача не изврши благовремени пријем, гарантни рок тече од 
истека рока када је пријем требало извршити а за уграђену опрему важи гаранција 
произвођача. За време гарантног рока, извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке 
услед слабо изведених радова или лошег материјала, уколико је набавка материјала обавеза 
извођача. Ако се ово не учини у одређеном року инвеститор их отклања било сам или преко 
другог извођача, а трошкови и штету наплатиће законским путем од извођача. 



11. Извођач је одговоран једино за квалитет монтажних радова и уграђеног материјала, ако 
су радови изведени по одобреном пројекту, односно одобреним изменама. Уколико извођач 
врши измену без сагласности пројектанта и недзорног органа, сноси одговорност за 
неправилно функционисање инсталације. 



12. Уграђени материјал и опрема морају да одговарају техничким прописима и 
стандардима. Ако надзорни орган буде захтевао испитивање неког материјала, извођач ће га 
однети на испитивање признатој установи, а трошкове, уколико материјал одговара, 
наплатиће посебно као вишак рада с тим што има право на сразмерно продужење рока. 
Уколико материјал не одговара стандардима трошкове сноси изводјач. Сви уређаји и остали 
материјал који се уграђује морају имати атесте од одговарајућег завода. 



13.  Ако уграђује материјал инвеститора, извођач ће прегледати, па ако сматра да није 
квалитетан одбиће уградњу писменом констатацијом у грађевиснком дневнику. Ако и поред 
тога од стране надзорног органа буде наређено да га угради, он  ће га уградити, али не 
одговара за њега, нити за последице. Такође се изузима гаранција за овај део инсталација. 











  



14. За извођење радова извођач мора да постави стручно особље и руководство потребних 
квалификација за извођење односних радова. Надзорни орган има право да путем дневника 
монтаже, нареди извођачу да са градилишта одстрани особље, за које утврди да не располаже 
довољном стручношћу и постави одговарајуће. 



15. Извођач монтажних радова дужан је да споразумно са надзорним органом и извођачем 
грађевинских радова изврши правилну организацију посла, тако да међусобне сметње буду 
најмање. Ако стање или извођење грађевинских радова омета непрекидну монтажу извођач 
има право да прекине рад, продужи рок и наплати настале трошкове које споразумно утврђују 
са надзорним органом писмено у дневнку. 



16.  Извођач је дужан да на основу важећих законских прописа са инвеститором и осталим 
извођачима реши питање хигијенско-техничке заштите запосленог особља, смештај 
материјала и обезбеђује чување истог, такође и осигурање градилишта. 



17. Ако извођач нађе да би због евентуалних грешака у пројекту или погрешних упутстава, 
или осталих грађевинских чињеница, радови били изведени на штету трајности и квалитета 
инсталације, дужан је да писмено упозори инвеститора-послодавца. У противном биће такође 
одговоран. За предлоге побољшања и појефтињења које инвеститор усвоји има право на 
надокнаду-награду, која се договорно одређује, сразмерно учињеној уштеди. 



18. Ако извођач утврди да монтажни радови неће бити завршени у уговореном року, 
потребно је да најкасније 10 дана пре истека рока обавести инвеститора са образложењем 
закашњења. 



19. За све накнадне радове, који нису предвиђени пројектом извођач ће поднети допунску 
понуду инвеститору, преко надзорног органа или директно. Након усвајања овог може 
извести ове радове. На допунску понуду извођач мора добити одговор у року од осам дана у 
противном ће се сматрати да није усвојено. 



20. Током извођења инвеститор-послодавац мора обезбедити вођење надзора, преко 
стручног лица за ову грану делатности. Надзорни  орган врши у име инвеститора-послодавца 
надзор, усклађује радове и даје потребна упутства за извођење радова. Он је инвеститору 
одговаран за уредно завршавање радова. 



21. За време надзора склапа се писмени уговора са стручним лицем (пројектантом и 
организацијом) или га инвеститор врши преко свог органа. Име надзорног органа саопштава 
се извођачу писмено пре почетка радова. Уговор такође прецизира суму до које надзорни 
орган има право без посебне сагласности инвеститора, да одобрава накнадне радове.  
Уколико надзорни орган сматра да извесни материјал односно уређаји не одговарају у 
потпуности, како је то предвиђено пројектом и техничким нормама, или су радови несолидно 
изведени, он наређује извођачу преко дневника уклањање уређаја или материјала са 
градилишта у одређеном року. Ако је део инсталације несолидно изведен, надзорни орган 
наређује рушење дела инсталације. Надзорни орган оверава грађевинску књигу, ситуацију за 
наплату и друга службена документа. 



22. Извођач је на градилишту одговоран једино надзорном органу, и са њиме општи преко  
грађевинског дневника. Наређења надзорног органа, телефоном или усмено, обавеза су за 
извођача тек кад упише у дневник. На све захтеве извођача надзорни орган мора донети 
одлуку у року од 6 дана. У противном извођач има право на сразмерно продужење рока и 
накнаду штете услед застоја. 



23. Као завршетак монтажних радова сматра се дан када извођач поднесе надзорном органу 
писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то писмено потрврди у грађевинском 
дневнику односно затражи од инвеститора, писмено, да се образује комисија за технички 
пријем. 











  



24.  Ако извођач радова утврди да радове неће моћи узвести у обавезаном року, обавезан је 
да најкасније 10 дана пре истека обавезаног рока, поднесе захтев инвеститору преко 
надзорног органа за продужење рока. 



25. Петнаест дана (15) пре завршетка инсталације инвеститор у споразуму са извођачем 
подноси надлежној грађевинској институцији захтев за образовање комисије за технички 
преглед и пријем инсталације (види Правилник о техничком прегледу изведених 
грађевинских објеката бр. 4105 од 17.04.1952.год. Сл. Лист ФНРЈ бр. 24/52).  
Примопредаја између извођача и наручиоца вршиће се након решења о пријему од стране 
комисије. Трошкове комисије сноси инвеститор-наручилац. 



26. По завршетку и пријему врши се коалудација-обрачун ако је потребно у 
суперкоалудација изведених радова. За ово важе одредбе Правилника о коалудацији и 
суперкоалудацији изведених грађевинских објеката и радова бр. 8702 Сл. Лист ФНРЈ бр. 40/54 
и 38/59. Трошкове комисије сноси инвеститор-наручилац. 



27. Ако није другачије уговорено, у предрачунску цену је урачунато:                                                                      
а) целокупна испорука опреме и монтаже инсталације са потребним испитивањем и 



регулацијом; 
b) обука особља које управља инсталацијом и уређајем са објашњењем система и рада 



појединих делова. Такође и давање писменог упутства за руковање и одражавање; 
c) надокнаде за монтере, њихове помоћнике, руководиоце градилишта и израду 



грађевинске књиге; 
d) транспорт целокупног материјала и алата на градилиште, по градилишту и са 



градилишта, као и намештање скела; 
e) по завршетку изведених радова извођач је обавезан да уради упутства за коришћење 



инсталације и да га поднесе пројектанту на оверу, затим да га преда инвеститору на употребу;  
f) трошкови комисије, испитивања и пробног рада не улазе у цену већ их сноси 



инвеститор, који је дужан да благовремено обезбеди потребно гориво, ел. инсталације, 
водоводне инсталације (воду) и друго у вези са овим. 



28. Извођач мора на градилишту водити грађевински дневник и инспекцијску књигу. У 
грађевински дневник уписују се сви подаци о току изградње инвестиционог објекта, природни 
и други услови под којима су радови извођени и све друго што је од утицаја на квалитет 
радова и безбедност објекта, као и све измене и сва одступања од пројекта. У инспекцијску 
књигу уписују се налази надлежних инспекција у вези са извођењем радова на објекту. 



29. Исплата изведених радова ће се вршити према стварно изведеним радовима, и то на 
основу ситуација оверених од стране надзорног органа инвеститора. 



3о. У свему осталом што овим општим условима није посебно наглашено, важи Основни 
Закон о изградњи инвестиционих објеката.                                                                                     
           Пројектант: 



Зоран Стевановић, дипл. инж. маш. 
 



        
   
 
 
 











  



   
6.5.4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 



 
За пријем опреме, монтажу, испитивање и пробни погон, осим општих техничких и 



сигурносних услова при пријему опреме, монтажи и испитивању, треба испунити и следеће 
захтеве: 



1. Објекат у свему мора бити изведен према пројекту. 
2. Машинска опрема мора бити изведена у свему према одобреном главном пројекту, а 



сав уграђени материјал мора бити доброг квалитета и одговарати својој намени, изграђен 
према признатим прописима савремене технике. 



3. Развод топле и хладне воде изведен је од бакарних цеви. 
4. Све чврсте тачке морају бити солидно изведене тако да могу лако да изџе сва 



напрезања која настају услед температурних промена. 
5. Код спајања цевовода са свим вентилима и засунима употребити прирубнице измедју 



којих поставити заптивне прстенове од клингерита или лојем замашћени графитирани 
плетени азбестни заптивач четвртастог пресека. Сечење плетеница мора се вршити под углом 
од 45 , а никако вертикално. 



6. Наставци цеви се не смеју изводити у зидовима већ на лако приступачним местима. 
На местима пролаза цеви кроз зидове поставити чауре (хилзне) око цеви, кроз које се иста 
може слободно ширити и скупљати. 



7. Конзоле и вешаљке морају да омогуће слободно кретање цевовода код топлотног 
издужења и да искључе могућност стварања угиба на цевима. Ослонци морају бити уграђени 
у зидове или канале само помоћу цементног малтера, а никако гипса. 



8. Све цеви у хоризонталним мрежама морају бити постављене са одговарајућим 
нагибом ради пражњења цевовода. 



9. Затварање канала предвиђених за вођење мреже може се извршити тек  после пријема 
целокупне инсталације. 



10. На погодним местима морају се ставити славине за пражњење целе инсталације. 
11. Изолација цевне мреже мора да се изведе онако како је то назначено у техничком 



опису и предрачуну. Изолација мора да чврсто належе на цев и мора да буде добро учвршћена 
поцинкованом жицом, тако да не може да се обрће око цеви. 



12. Извођач радова је дужан да целокупну инсталацију по завршном пробном раду и 
регулисању стави у погон, тако да ова ради исправно. 



13. Комплетну цевну мрежу потребно је испитати на хладан водени притисак од 6 бара 
мерено на најнижем месту. (Сходно чл.93.2. Правилника за инсталације парног, воденог и 
ваздушног грејања). 



14. Никакво минизирање или изоловање не сме се вршити пре извођења прописаних 
испитивања. Приликом испитивања инсталације као и приликом урегулисавања обавезно је 
присуство надзорног органа, а резултати истих морају се унети у дневник рада.                     
Испитивање на хладан водени притисак се сматра успешним ако се нигде не опажа влажење, 
нити опада притисак на контроном манометру за време трајања испитивања, које не може да 
буде краће од 4 часа. 



15. После успелог пробног погона све видљиве површине морају се обојити и лакирати 
са бојом и лаком постојаним на топлоти. 



16. По завршетку посла има се образовати комисија за технички преглед и пријем 
изведених радова, сходно Правилнику о техничком прегледу изведених градјевинских 
објеката. 



17. Уколико комисија стави примедбе на квалитет изведених радова извођач је дужан 
да одмах о свом трошку уклони све недостатке, а уколико то не учини у одређеном року то ће 











  



учинити послодавац у својој режији или преко другог извођача, а све трошкове и штету, 
наплатиће од потраживања извођача или његове целокупне имовине. 



18. Извођач је дужан да инвеститору преда три комплетна елабората изведених радова 
што је предвиђено и предрачуном. 



19. Извођач је дужан да преда инвеститору бесплатно у три примерка упутство за 
руковање инсталацијом и отклањање сметњи. Ова упутства потписује извођач. Један 
примерак упутства мора бити постављен на видном месту. 



20. Инвеститор је дужан да благовремено изради електричну инсталацију за 
електромоторе пумпи и вентилатора. 



21. Електричну енергију, воду и гориво за вршење проба, даје инвеститор, док радну 
снагу и справе за мерење, даје извођачко предузеће. 



22. Произвођачи опреме су дужни да при испоруци исте, доставе и одговарајуће атесте 
издате од стручне установе (сходно чл. 8 и 21 Основног закона о заштити на раду). 



23. Циркулационе пумпе са погонским материјалом не смеју производити виши шум од 
дозвољеног. 



24. Ови технички услови су саставни део уговора. 
 
 
 
 



     Пројектант: 
Зоран Стевановић, дипл. инж. маш. 



 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  



 
6.5.5. ПРИЛОГ О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



 
У складу са чланом 9. став 1. тачка 2, Закона о заштити на раду (сл. Гласник РС.бр. 



42/91) и ОПУ-39, израђен је овај прилог. У прилогу су наведене опасности по живот које могу 
да се појаве при коришћењу машинских инсталација у објекту, као и мере које су предвиђене 
у техничкој документацији да се ове опасности отклоне или сведу у дозвољене границе. 



 
 



ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ МОГУ НАСТАТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ 
МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 



 
При коришћењу машинских инсталација могу настати следеће опасности и штетности: 
- опекотина млазом врелих флуида (вода, пара и др.) и додиром врелих површина које 



нису изоловане 
- механичке повреде на деловима инсталације 
- падови са високих незаштићених површина 
- оштећења организма од дејства буке и вибрација које настају при раду машинских 



инсталација 
- оштећења организма услед рада са штетним и опасним материјама 
- оштећења организма услед штетних зрачења 
- загађивање ваздуха радне средине и околине 
 
Наведене опасности и штетности могу настати услед: 
- непридржавања важећих прописа и стандарда 
- неправилно димензионисане опреме (цевовода, арматуре, уређаја...) 
- неправилног осигурања инсталације од превисоког притиска и температуре 
- неправилног постављања уређаја и опреме, што отежава керетање и манипулацију 
- неодговарајуће заштите обртних делова, (каишника, зупчаника, ланчаника и сл.) 
- неквалитетно и нестручно изведених радова на монтажи инсталација, опреме и 



уређаја 
- неодговарајуће термичке изолације врелих површина које при додиру могу извазвати 



опекотине 
- недостатка одговарајућих сигналних и контролних уређаја који упозоравају на 



неисправан рад инсталације 
- непостојања заштитиних ограда на високим степеницама, платформама и сличним 



површинама  
- уградње неисправне опреме и материјала 
- нестручног и неправилног руковања инсталацијом и других разлога. 



 
 



МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРЕДУЗЕТЕ КРОЗ  
ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



 
При изради техничке докуметнације поштоване су одредбе важећих прописа и 



стандарда који се односе на пројектоване инсталације. 
На бази извршених прорачуна правилно су димензионисани и изабрани уређаји, опрема 



и материјали. 











  



Код распоређивања опреме и инсталација обезбеђени су слободни простори за 
комуникацију, надзор и манипулацију. 



Предвиђени су одговарајући системи осигурања инсталација од прекорачења 
дозвољених радних притисака и температура (вентили сигурности, термостати, пресостати и 
др.). 



Предвиђена је одговарајућа опрема за контролу и сигнализацију (манометри, 
термометри, светлосни и звучни сигнали). 



Предвиђени су одговарајући поступци монтаже који гарантују правилан и безбедан рад 
инсталације. 



Предвиђена је одговарајућа термичка изолација свих врелих површина које у случају 
додира могу изазвати опекотине. 



Предвиђено је испитивање на притисак свих инсталација које раде под притиском. 
Предвиђена је заштита од додира свих обртних делова као што су каишници, зупчаници, 



ланчаници и сл. 
Предвиђене су заштитне ограде на свим високим степеницама, платформама, галеријама 



и другим површинама са којих може да се падне. 
Предвиђена је заштита од корозије свих делова инсталације који су подложни корозији. 
Предвиђено је смањење буке и вибрација на дозвољени ниво уградњом уређаја за 



пригушивање буке и еластичним вешањем и темељењем опреме која ствара вибрације. 
 



 
       ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА, ИЗВОЂАЧА И РАДНИКА 
 



Извођач је дужан да спроводи мере заштите на раду у складу са законом и прописима 
донетим на основу закона. 



Извођач радова је дужан да на градилишту примени Опште мере заштите на раду а 
нарочито на: инвестиционе објекте, оруђа за рад, кретање радника на раду, транспорт, буку и 
вибрације, дејство електричне струје, штетна зрачења, опасне и штетне материје, 
противпожарно обезбеђење, здравствене услове на раду и пружање прве помоћи, средства 
личне заштите. 



Извођача је дужан да поред општих мера примени и посебне мере заштите на раду 
уколико заштита није обезбеђена применом општих мера.  



Извођач је дужан да обучи радника из материје о заштити на раду, да га упозна са 
условима рада, опасностима и штетностима у вези са радом, са мерама и средствима заштите 
на раду. 



По завршеном обучавању из области заштите на раду, радна организација је дужна да 
изврши проверу способности радника за самосталан и безбедан рад на пословима које обавља. 



Извођач је дужан да води евиденцију о обучености радника из области заштите на раду. 
Извођач је дужан да донесе посебан програм о обучавању радника. 
Извођач је дужан да извести орган управе надлежан за послове инспекције о почетку 



извођења радова најкасније 8 дана пре почетка радова. 
Радник је дужан да своје послове обавља са пуном пажњом ради обезбеђења живота и 



здравља свог и осталих радника. 
Радник има право и обавезу да наменски користи средства личне заштите на раду, да 



пажљиво рукује њима и да их одржава у исправном стању. 
Радник је дужан да се придржава прописаних мера заштите на раду. 
Радник који се не придржава прописаних мера заштите на раду чини тежу повреду радне 



дисциплине. 











  



Инвеститор је дужан да набавља опрему и уређаје код којих су у потпуности примењене 
мере заштите на раду што произвођач доказује издавањем одговарајућег атеста. 



 
НАПОМЕНА: Овај прилог је урађен као типски и покрива већину уобичајених 



машинских инсталација које се у пракси јављају. За комплексније објекте код којих могу 
настати опасности и штетности који нису наведени овим прилогом, прилог треба допунити. За 
једноставније објекте, код којих се могу јавити само неке од набројаних опасности и 
штетности, важи овај део прилога који се односи на те опасности и штетности. 



 
 
        СПИСАК КОРИШЋЕЊА ПРОПИСА СТАНДАРДА И ОПШТЕ  ПРИЗНАТИХ 



МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 
- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду, 
- Општи Правилник о ХТЗ мерама при раду 
- ЈУС норме, 
- Разни каталози произвођача опреме и прибора. 
 
 
 
 



     Пројектант: 
Зоран Стевановић, дипл. инж. маш. 



 
 
 



            



 



 



 



 



 



 



 



 



 











  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



6.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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- - cm m m m2 - m2 m2 W/m2K °C W/m2 W % % % % W



širina 



(m)



2.15



ZU 25 3.70 3.10 11.47 1 2.10 9.37 1.6 12 19.20 179.9



VU 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.5 12 18.00 37.8 D= 0.19



ZU 25 2.15 3.10 6.67 1 0.00 6.67 1.6 -4 -6.40 -42.7 q= 14.23



ZU 25 2.15 3.10 6.67 1 0.00 6.67 1.6 2 3.20 21.3



ZU 25 3.70 3.10 11.47 1 2.10 9.37 1.6 -2 -3.20 -30.0



VU 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.5 -2 -3.00 -6.3



T 2.15 3.70 7.96 1 0.00 7.96 0.4 38 15.20 120.9



P 2.15 3.70 7.96 1 0.00 7.96 0.4 22 8.80 70.0



351.0 15 0 0 1.15 404



0



404



širina 



(m)



2.15



ZU 25 1.70 3.10 5.27 1 0.00 5.27 1.6 14 22.40 118.0



ZU 25 2.15 3.10 6.67 1 0.00 6.67 1.6 4 6.40 42.7 D= 0.14



ZU 25 1.70 3.10 5.27 1 0.00 5.27 1.6 2 3.20 16.9 q= 10.88



T 2.15 1.70 3.66 1 0.00 3.66 0.4 42 16.80 61.4



P 2.15 1.70 3.66 1 0.00 3.66 0.4 20 8.00 29.2



268.2 15 0 0 1.15 308



0



308



širina 



(m)



2.00



ZS I 35 2.15 9.00 19.35 1 6.20 13.15 0.4 42 16.80 220.9



ZU 25 2.00 3.10 6.20 1 0.00 6.20 1.6 14 22.40 138.9 D= 0.34



ZU 25 2.00 3.10 6.20 1 2.10 4.10 1.6 -2 -3.20 -13.1 q= 33.53



1.00 4.20



Infiltracija vazduha Qv=S(a*l)s*R*H*(tu-ts)*Ze=



Ukupni gubici prostorije 2



potrebna temperatura (°C)



dužina 



(m) visina (m)



zapremina 



(m3) 



obuhvatna 



površina (m2)



0.90 3.09 1.00



2 Predprostor



Fs Fu Fs/Fu
karakteristika zgrade 



H
dodatak za prozore Ze



potrebna temperatura (°C)



dužina 



(m) visina (m)



zapremina 



(m3) 



obuhvatna 



površina (m2)



0.24



13.33 34.33



6 Umivaonici sa tušem
2.15 3.10



Infiltracija vazduha Qv=S(a*l)s*R*H*(tu-ts)*Ze=



dodatak za prozore ZeFs Fu Fs/Fu
karakteristika 



prostorije R



karakteristika zgrade 



H
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DodaciProračun površine
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6.6.1.   PRORAČUN POTREBNE KOLIČINE TOPLOTE - TOPLOTNIH GUBITAKA



normalan
Sp. proj. temperatura Režim rada



prekid 9-12h dnevno



Projektni uslovi
Predeo



-18,0°C
Tip gradnje
pojedinačna
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a
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O
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otvoren



3.10 24.66



ne greje se



potrebna temperatura (°C)



dužina 



(m) visina (m)



zapremina 



(m3) 



obuhvatna 



površina (m2)



52.18



3 Sanitarni blok sa WC-ima



20



24 1.70 3.10 11.33 31.18



3.70



karakteristika 



prostorije R



1.001.00 1.00 1.00 0.90 3.09



Ukupni gubici prostorije 3



24











VU 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.5 -2 -3.00 -6.3



T 2.00 2.15 4.30 1 0.00 4.30 0.4 42 16.80 72.2



P 2.00 2.15 4.30 1 0.00 4.30 0.4 20 8.00 34.4



447.0 15 0 5 1.20 536



0



536



širina 



(m)



7.55



ZS J 35 7.75 3.10 24.03 1 11.90 17.45 0.4 40 16.00 279.1



VS J 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.6 40 64.00 134.4 D= 0.52



PD J 3.80 1.40 5.32 1 0.00 5.32 1.5 40 60.00 319.2 q= 21.82



PD J 35 1.60 1.40 2.24 2 0.00 4.48 1.5 40 60.00 268.8



ZS I 35 7.75 3.10 24.03 1 5.32 77.22 0.4 40 16.00 1235.5



PD I 3.80 1.40 5.32 1 0.00 5.32 1.5 40 60.00 319.2



ZU 25 3.70 3.10 11.47 1 2.10 9.37 1.6 2 3.20 30.0



VU 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.5 2 3.00 6.3



ZU 25 4.00 3.10 12.40 1 2.10 10.30 1.6 -2 -3.20 -33.0



VU 1.00 2.10 2.10 1 0.00 2.10 1.5 -2 -3.00 -6.3



T 7.55 7.75 58.51 1 0.00 58.51 0.4 40 16.00 936.2



P 7.55 7.75 58.51 1 0.00 58.51 0.4 20 8.00 468.1



3957.5 15 0 5 1.20 4749



3245



7994



Infiltracija vazduha Qv=S(a*l)s*R*H*(tu-ts)*Ze=



Ukupni gubici prostorije 7



19.32 2.10 9.20 0.90 3.09 1.00



7 Dnevni boravak



Fs Fu Fs/Fu
karakteristika 



prostorije R



karakteristika zgrade 



H
dodatak za prozore Ze



potrebna temperatura (°C)



dužina 



(m) visina (m)



zapremina 



(m3) 



obuhvatna 



površina (m2)



22 7.75 3.10 181.39 211.89



dodatak za prozore Ze



1.00 2.10 0.48 0.90 3.09



Fs Fu Fs/Fu



1.00



Zoran Stevanović, dipl.inž.maš.



Projektant:



karakteristika 



prostorije R



karakteristika zgrade 



H



Infiltracija vazduha Qv=S(a*l)s*R*H*(tu-ts)*Ze=
Ukupni gubici prostorije 6
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°C
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Q radijatora



1 1 Hodnik



2 2 Predprostor 20 404



3 3 Sanitarni blok sa WC-ima 24 308



4 6 Umivaonici sa tušem 24 536 Starpan - 22/900x1200 1 1200 3559



Starpan - 22/900x1400 2 1400 8304



Starpan - 22/600x1400 3 1400 9324



9,242



21,187



6



Projektant:



ne greje se



5 7 Dnevni boravak 22 7,994



Qinstalisano=



Qpotrebno=



ne greje se



Zoran Stevanović, dipl.inž.maš.



6.6.2.  IZBOR GREJNIH TELA



Ukupno radijatora =



ne greje se











Nabavka, isporuka i montaža čeličnih panelnih 



radijatora, proizvod "Starpan", Turska, ili slično. 



Radijatore isporučiti obojene, komplet sa potrebnim 



držačima i maskama. Svi priključci radijatora su 



DN15 (R1/2"). Na radijatorima je fabrički ugrađena 



odzračna slavinica. U montažu je uračunata 



kompletna ugradnja radijatora odgovarajuće dužine, 



prema grafičkoj dokumentaciji, zajedno sa izradom 



veza. Radijatori su sledećih dimenzija:



22-600x1400



 H= 600 mm



1.



6.6.3.  PREDMER I PREDRAČUN



 potrebne opreme i radova na instalacije grejne instalacije 



CEVNA MREŽA I GREJNA TELA



2.



4.



Nabavka, isporuka i ugradnja ručne odzračne 



slavinice DN10



7.



3.



DN15 kom 6 x 0.00 = 0.00



Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih



navijak ventila, proizvod "Herz" - Austrija ili



slično, sledećih dimenzija:



DN15 kom 6 x    0.00 = 0.00



Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih 



držača za čelične radijatore sledećih dimenzija         



kom 6 x 0.00 = 0.00 



H= 900 mm kom 6 x 0.00 = 0.00



5.



kom 6 x 0.00 = 0.00



6. Nabavka, isporuka i ugradnja ispusne slavine R 



1/2" kom 6 x 0.00 = 0.00



Nabavka, isporuka i ugradnja crnih  šavnih ili 



bešavnih cevi od Č.1212, prema SRPS EN 



1022:2005 i izrada cevne mreže za razvod tople 



vode, sledećih dimenzija: 



DN 15 m, 30 x 0.00 = 0.00



DN 20 m, 8 x 0.00 = 0.00



DN 25 m, 16 x 0.00 = 0.00



DN 32 m, 4 x 0.00 = 0.00



kom 3 x 0.00 = 0.00



22-900x120 kom 1 x  0.00 = 0.00



22-900x1400
kom 2 x        0.00 =           0.00



Nabavka, isporuka i ugradnja termostatskih



radijatorskih ventila komplet sa "antivandal"



termo glavom, proizvod "Herz" - Austrija ili



slično, sledećih dimenzija:











9. Dvostruko miniziranje cevne mreže, kliznih i 



čvrstih oslonaca. Pre miniziranja cevi očistiti od 



krpljenje, uzima se 3% od do sada navedenih 



radova.



Projektant:



Zoran Stevanović, dipl.maš.inž.



UKUPNO:



REKAPITILACIJA INSTALACIJE GREJANJA



8. Za fiting, spojni i zaptivni materijal i drugi 



sitnopotrošni materijal uzima se 50% od pozicije 



7. 0.5 x 0.00 = 0.00



korozije i maltera m
,



58 x      0.00 = 0.00  
10. Farbanje cevne mreže u 2 sloja lak farbom 



otpornom do 120 oC, u boji po želji investitora. m
,



58 x      0.00 = 0.00



11. Pripremno završni radovi, bušenje rupa i 



0.03 x  0.00 = 0.00



0.00



CEVNA MREŽA I GREJNA TELA             0.00











  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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JAVNE ZGRADE-Predškolsko obrazovanje  "P"



OSNOVA PRIZEMLJA-



horizontalna cevna mreža



Razmera:



1 : 100



Datum:



april, 2019.



Br.crteža:



6.7.1.



PU "Đuka Dinić" iz Bojnika



Projektant: "INGKOM" Leskovac



Tehnička dokumentacija:



Projekat:



PZI-Projekat za izvođenje



6-mašinske instalacije



LEGENDA:
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br.



1.



naziv prostorije



površina



[m²]



vrsta podne



obloge



Hodnik



10,46



UKUPNO:   86,41 m



2



 



6,95



2.



3.



1,43



4.



Sanitarni hodnik



0,97



5.



keramičke pločice



keramičke pločice



5,19



6.



7.



60,44



Predprostor



WC kabina



0,97



keramičke pločice



keramičke pločice



Umivaonici sa tušem



keramičke pločice



Dnevni boravak



laminat



OSNOVA PRIZEMLJA-



HORIZONTALNA CEVNA MREŽA



WC kabina



keramičke pločice



BIRO ZA PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA



INGKOM
L



ESKOVAC
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OSNOVA PRIZEMLJA-



raspored grejnih tela



Razmera:
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naziv prostorije



površina



[m²]



vrsta podne



obloge



Hodnik



10,46



UKUPNO:   86,41 m



2



 



6,95



2.



3.



1,43



4.



Sanitarni hodnik



0,97



5.



keramičke pločice



keramičke pločice



5,19



6.



7.



60,44



Predprostor



WC kabina



0,97



keramičke pločice



keramičke pločice



Umivaonici sa tušem
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Dnevni boravak



laminat



OSNOVA PRIZEMLJA-
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