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1.2.  САДРЖАЈ (ДЕЛА ПРОЈЕКТA) 

1.1. Насловна страна (дела пројекта)(попуњен образац број 9) 

1.2. Садржај (дела пројекта) 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (дела пројекта) 
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4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–
одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 23/15. и 77/2015) као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
ЗА израду ПЗИ 
2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE: 

За Инфрасртуктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић
Изградња саобараћајне инфраструктуре 
на Кп.Бр. 631,632,633,634,635,1311,1312/1, 
1537,1555  Ко. Косанчић

, одређује се: 

Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 

Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња ,,ДЕЛТА-
ИНЖЕЊЕРИНГ,, ул.Бошко Буха бр.1,Лесковац 

Одговорно лице/заступник: Зоран Павловић, дипл.инж.грађ. 
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4.4.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE:  

Пројекта за извођење за нову градњу, Инфрасртуктурно опремање 
Агро бизнис зоне у насељу Косанчић
Изградња саобараћајне инфраструктуре 
на Кп.Бр. 631,632,633,634,635,1311,1312/1, 
1537,1555  Ко. Косанчић

Зоран Павловић, дипл.инж, грађ 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

3. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

4. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке
за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са
мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. Одговорни пројектант :  

Број лиценце: 

312 2475 03 
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СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС  РАДОВА
2. ОПШТИ  ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ
3. ПРИЛОГ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ
4. ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ
5. ЕКОЛОШКИ  УСЛОВИ



Технички опис радова 

за Инфрасртуктурно опремање Агро бизнис зоне у насељуКосанчић, Изградња 
саобараћајне инфраструктуре 

Планом детаљне регулације за Агро-бизнис зону у насељу Косанчић, предвиђено је 
инфраструктурно опремање Агро-бизнис зоне као и правила уређења и грађења. 

Пројектним  задатаком  ближе се одређују услови и смернице за израду техничке 
документације за изгрању саобраћајне инфраструктуре, 

 а у складу са Планом детаљне регулације за Агро-бизнис зону у насељу Косанчић. 
Приликом пројектовања саобраћајне инфраструктуре, планирано је омогућавање 

приступа свим парцелама и постављање све потребне инфраструктуре. Предвиђена 
саобраћајна инфраструктура – насељска путна мрежа у оквиру Плана, подељена је у три 
категорије: 

4. Саобраћајница првог реда – С1,
5. Саобраћајница другог реда – С2,С3,С4 и С5,
6. Саобраћајница трећег реда – С5,С6,С7 и С8.

             Положај и функција: 

Насељска саобраћајница првог реда је саобраћајница највишег реда и овом саобраћаницом 
се омогућава веза преко прикључка на државни пут II A реда број 225 (Гаџин Хан- Брестовац- 
Бојник-Лебане). Планирана ширина ове саобраћајнице је 7м. Са северне стране коловоза 
планиран је канал у ширини 1,5м за прикупљање површинских вода, а затим појас заштитног 
путног зеленила у ширини од 3м, затим тротоар у ширини од 1,5м. Са јужне стране је планиран 
тротоар у ширини од 2м. Завршни слој коловозне конструкције је асфалт.  

Насељске саобраћајнице другог реда се обезбеђују приступ парцелама и коридори за постављање 
инсталација до крајњих корисника. Планирана ширина коловоза ове саобраћајнице је 6 м плус 
обострани тротоари по 1,5 м, сем саобраћајнице С5, чија је ширина коловоза 6 м плус једнострани 
тротоар ширине 1,5 м. Завршни слој коловозне конструкције је асфалт. 

Саобраћајнице трећег реда обезбеђују приступ пољопривредној зони. Планирају се са ширином 
коловоза од 6 т. Завршни слој коловозне конструкције је туцаник. По потреби се ове улице могу и 
асфалтирати.  

Пешачке површине (стазе и тротоари) су састави део попречног профила свих 
саобраћајница. Тротоари су постављени уз границу регулације са мииманом планираном 
ширином од 1,5м. Тротоари су бетонски или поплочани али могу бити и са другом обрадом, 
физички их обавезно одвојити у посебне површине, заштићене од осталих видова моторног 
саобраћаја. 

Правила грађења 

Саобраћајнице су пројектоване  унутар регулационих линија које представљају и 
границу катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу катастарске 
парцеле пута смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице. 

Саобраћајнице у појасу регулације су пројектоване са савременом коловозном 
засторима, намењених моторном саобраћају и све је пројектовано у складу са Законом о 
јавним путевима ( Сл. Гласник РС, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилником о 
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута (Сл. Гласник РС, бр. 50/11), Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 



повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 8/95), Правилником о техничким стандардима 
приступачности (Сл. Гласник РС, бр. 19/12) као и другим законским, подзаконским и другим 
актима који регулишу ову област, односно важећи нормативи који регулишу област изградње 
јавних путева.  

Саобраћајнице су пројектоване просторно и висински  у складу са планом детаљне 
регулације.  

Саобраћајнице су сагледане као целина . У пројекту је свака саобраћајница приказана 
појединачно, што омогућава фазну градњу. 

          Нивелација нових саобраћајница спроводи се тако да се прате задати  услови и 
услови на терену, водећи рачуна при томе да се обезбеде ефикасно одвођење атмосферских 
вода.  

Коловоз од асфалта предвидети из два слоја , БНС-32, д=7цм и хабајући слој АБ-11. д=4цм. 

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака који не могу бити мање ширине од 1.5 м. 
Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 ст у односу на 
коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим 
се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врст производа. 
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне ширине 1.8 м, 
дужине мин. 0.45 м и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно обележена. 

Путно зеленило - све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице морају се 
уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих површина и ниског 
зеленила у кобинацији са дрворедним врстама. Код планирања ниског и високог растиња водити рачуна 
да се не угрози прегледност саобраћајних површина. 

Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна растојања између садница, у 
зависности од врсте дрвећа. 

саставио : 
Зоран Павловић, дипл. грађ. инж. 



TЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА

1.1 ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И 
ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА - ЈУС У.Е1.010 

1.1.1. Опис 

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења 
података из пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака 
на терену у целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У 
тај рад се такође укључује преузимање и одржавање свих предатих основних 
геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао 
извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, 
контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада. 

1.1.2. Предаја и преузимање трасе 

Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним 
писменим подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 cm 
или челичним клиновима Ø10 mm или усечена у камен са издубљеним крстом, који 
мора бити обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На 
десној страни у правцу стационаже под углом од 45° на удаљености од 20 cm од 
кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја 
се врши уз записник о преузимању. 

Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама 
терена,али не већим од 50m. 

Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по 
оси самог прикључка. 

Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су 
употребљени бетонски стубићи 12x12x50 cm са рупом у средини и подземним центром, 
или плинска цев 01" у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима 
полигонске тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на 
тригонометријске тачке израчунате по Gauss-Krigeru с одступањем по правилнику за 
полигонску мрежу I реда. 

Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 

- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним 
елементима трасе одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане 
скице везивања главних тачака на полигон са потребним подацима за исколчење. 

- Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате 
главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 

- Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом 
тих тачака. 

- Списак репера са висинама и топографијом репера. 

Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо 
и висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене 
трасе прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања 
асфалт-бетона или бетонског коловоза. 



Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и 
репере.Уколико би се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона 
тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом трошку. Правилност тако 
обновљених тачака може прегледати и проверити надзорни орган. 

 1.1.3. Постављање попречних профила 

Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним 
попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле 
на линију терена, управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да 
испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 

За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који 
су дати у попречним профилима. 

Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у 
обзир дате преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава 
димензија 2,4x5 cm и дрвених кочића димензија 5x5 cm са ознаком ивица и нагиба 
косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50 m. 
Под нагибом косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без 
заобљења на дну насипа или врху ископа. 

1.1.4. Осигурање исколчене осовине 

Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано 
осигурање сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености 
од краја насипа или усека, да остане непоремећена до завршетка изградње. Свака 
тачка осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава 2,4x2,5 cm. Колац 
осигурања 5,5 cm мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако 
осигурање мора бити двоструко нивелисано. 

У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним 
бројkама мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 

1.1.5. Контрола за време рада 

Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над 
исколченим подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на 
узрочнике штете. У случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све 
радове по тачкама 1.1.3, 1.1.4, уколико би то захтевала промена пројекта. 

Све податке исколчења извођач је дужан доставити надзорном органу, те му 
омогућити беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 

1.1.6. Исколчење објекта 
Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколчи све објекте 

по свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу 
нацрт исколчења са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. 
Представљање попречних профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају 
бити изведени у истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено потреби 
изградње објеката. 

1.1.7. Предаја по завршетку радова 
По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда 

исколчену осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их 



допуни са подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. 
О томе ће начинити записник о предаји. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА - ЈУС У.Е1.010 

1.2.1. Опис 

Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште 
треба израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина 
као и динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта 
треба омогућити извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 

1.3. ПРИПРЕМА ТЕРЕНА - ЈУС У.Е1.010 

1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња 

Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 cm и сечу стабала свих 
дебљина на површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих 
ће се позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 

Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем 
трупаца на прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди 
надзорни орган, као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са 
чишћењем од жила корења и отпадака од дрвећа и шибља. 

На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити 
пањеви и корење до дубине од 50 cm. 

На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве тла 
који ће се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 
20 cm испод висине будућег темељног тла, односно најмање 50 cm испод планума 
доњег строја. Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, 
а својим гранама улазе у слободан профил саобраћајнице. 

1.3.2. Чишћење терена - ЈУС У.Еl.010 

Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење 
зидова, рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, 
рушење тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или 
отпадака. 

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и 
инсталација које су у погону. 



2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1. МАШИНСКИ ИСКОП ХУМУСА d = 20 cm - ЈУС У.Е1.010 

Скидање хумуса са одбацивањем у страну ради касније употребе, обавити 
машинским путем са попречним транспортом гурањем до 50 m. 

На појасу који обухватaју земљани радови и на позајмиштима извршити 
откопавање хумуса у слоју пројектоване дебљине а највише у слоју дебљине од 40 cm. 

Ако се у току рада установи потреба откопавања хумуса у дебљем или тањем 
слоју, надзорни орган ће измену узети у грађевински дневник, а извођач ће по њој 
поступити. 

Ископани хумус депоновати са обе стране путног појаса у приближно једнаке 
фигуре. Хумус се не сме употребити за израду насипа, већ по завршетку радова за 
хумузирање косина, јаркова, банкина и позајмишта. 

Вишак хумуса транспортовати на место које одреди надзорни орган. 
Кубатуру ископаног хумуса утврђује надзорни орган мерењем просечне 

дебљине ископа и површина скинутог хумуса у самониклом стању. 
Обрачун и плаћање врши се по 3m скинутог, класификованог и у локалне 

депоније сложеног хумуса. 

2.2. ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ 
механичких оруђа и транспорт. Земљана тла су дефинисана као:  

1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла
као што су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите прашине и лес. 
Основна је карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са 
променом влажности, која потиче од финих честица глина и прашине.  

2. Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана
тла као што су песак и шљунак, односно њихове мешавине. Основна је карактеристика 
тих тла непластичност која потиче од крупних честица. 

2 2.1. Машински ископ земље III и IV категорије 

За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 
Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери. 
Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на 

градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног 
саобраћаја. Нагиб радних косина при ископу креће се у границама 1:1 за невезана 
крупнозра тла, односно до 1:3 за ситнозрна везана, кохерентна тла. 

Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, 
као и транспорт ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У 
радове ископавања укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције 
водотока, девијације саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких 
објеката. 

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним 
органом. 

2.2.2. Контрола решења 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих 
профила и да о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са 
извођачем извршити поновну контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, 



а извршене измене морају се уписати у грађевински дневник. Измењене потписује 
извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме се признаје исправност профила за 
обрачун. 

Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим 
нагибима и равним косинама који одговарају пројектованим, односно током рада 
утврђеним котама. Тачност откопа мора бити +5 cm, а више откопане количине се не 
плаћају. Потребне поправке преко толеранције +5 cm извођач ће извршити о свом 
трошку. 

Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из 
пројекта. 

Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету 
измењених материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости 
материјала за намену за коју ће се употребити. 

Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости 
материјала из сваког значаjног већег усека. 

2.3. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

2.3.1. Опис 

Позиција обухвата насипање, разастирање, односно фино планирање, 
евентуално квашење и збијање материјала у насипу према димензијама и нагибима 
датим у пројекту. 

2.3.2. Израда 

Разастирање земље при изради насипа извршити у слојевима од 20 до 30 cm у 
зависности од примењeних механичких средстава за набијање, с тим да се на читавој 
дужини израђеног слоја мора постићи захтевани степен набијености. 

Ручно набијање се не дозвољава. Замрзнути материјали се не смеју уграђивати 
у насип, као ни лед и снег. 

При извођењу насипа потребно је слојевима дати једнострани или двострани 
нагиб од 4 % ради бољег одводњавања атмосферске воде. Из истог разлога, при 
прекиду рада, када постоје изгледи за кишу, потребно је површину набијеног слоја 
изваљати глатким точковима. 

Висина сваког појединог разастртог слоја мора бити у складу са ефектом 
збијања, односно дубинским учинком примењених средстава за збијање, врстом 
материјала и сегрегацијским појавама. У начелу збија се од руба према средини, 
односно у кривини од ниже стране према вишој. 

Уколико постоје захтеви и могућности за уграђивање насипа у слојевима 
дебљим од 30 cm, онда надзорна служба може тај захтев и одобрити ако извођач 
испуни следеће услове: на пробној деоници дужине од 30 до 50 m уз употребу 
механичких средстава којима се врши сабијање насипа утврђује се дебљина, 
механичка средства, број ходова, особине материјала са влажношћу и збијеност на 
пет места од којих најмање два у доњој половини слоја. 

На основу резултата надзорни орган уноси потребне резултате и даје налог 
кроз градевински дневник. Ови трошкови рада на пробној деоници пута падају на 
терет извођача, с тим што изградени слој насипа, уколико је на траси и ако збијеност 
задовољава, признаје се као изведени насип. 

Ако не постоје проверена искустсва о могућностима збијања одређеног 
материјала и средства за збијање, дебљина слоја се исто одредује на пробној 
деоници. 



На основу пробне деонице за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина 
слоја, механичка средства, број прелаза, физичко-механичке карактеристике 
материјала (влажност, запреминска тежина, модул стишљивости). 

Потребне налазе надзорни орган уноси у грађевински дневник. 
Ванредни трошкови рада на пробној деоници падају на терет извођача радова, 

с тим што се изграђени слој насипа на пробној деоници, уколико задовољава 
критеријуме, признаје као извеђени насип.  

Где год је могуће контролу збијености уграђених слојева вршити по 
стандардном Прокторовом поступку при чему се захтева следећи степен збијености: 

-  за слојеве насипа висине до 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 100 % за 
везани и невезани материјал, од захтеване максималне збијености. 
-  за слојеве насипа висине преко 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 95% 

за везани и невезани материјал од захтеване максималне збијености. 
Готов насип мора имати пројектоване нагибе, ширине и коте са тачношћу +5 

cm. 
Ширине и нагиби не мере се после скидања са косине евентуалног слоја, што 

се посебно не плаћа, јер је тај рад обрачунат у цену готовог набијеног насипа. 
Ако материјал за насип садржи већи проценат влажности од оптималног, треба 

сачекати просушивање разастртог слоја па тек онда приступити набијању. 
шири и више изведени насипи грешком извођача неће се посебно обрачунавати, а 
изводач је дужан да изврши правилно дотеривање на пројектоване димензије са 
тачношћу +5 cm. 

За терене попречног нагиба већег од 20°C пре наношења насипног материјала 
морају се извести степенице ширине око 2 m, усечене у терен на којем се гради насип. 
Нагиб степеница је 4% са падом низбрдо, а нагиб бочног дела је 2:1. За нагиб терена 
између 20°C и 30°C између степеница се оставља међупростор од 1 m. За нагиб 
терена преко 30°C степенице се изводе без међупростора. 

Ради правилног избора механизације за изградњу насипа од земљаног тла, као 
и ради примене оптималне технологије рада потребно је: 

- водити рачуна о квалитету земљаног тла са трасе и позајмишта, утврђеним 
одговарајућим геомеханичким испитивањима за главни пројекат; свака промена 
позајмишта материјала за израду насипа мора бити праћена одговарајућим 
геомеханичким испитивањима и доказима о њиховој употребљивости 

- водити рачуна о оптималном начину сабијања са обзиором на врсту земљаног 
материјала и тражену збијеност контролирати пробним деоницама ефикасност 
збијања изабране механизације за збијање  

- водити рачуна о квалитету и збијености природног терена на коме ће се градити 
насип 

Геомеханичке карактеристике материјала са трасе и позајмишта утврђују се у 
геомеханичком елаборату. 

2.3.3. Контрола квалитета за насип 

За израду насипа могу се применити неоргански материјали одређених 
квалитета из усека, засека, позајмишта или депонија. 

Контролу квалитета материјала за насип вршити по следећим прописима: 

ЈУС.У.Б1.010.  -  узимање узорака 
ЈУС.У.Б1.012.  -  одређивање влажности тла 
ЈУС.У.Б1.014.  -  одређивање специфичне масе тла 
ЈУС.У.Б1.016.  -  одређивање запреминске масе тла 



ЈУС.У.Б1.015.  -  одређивање гранулометријског састава тла 
ЈУС.У.Б1.020.  -  одређивање граница течења и ваљања 
ЈУС.У.Б1.024.  -  одређивање садржаја сагорљивих материја тла 
ЈУС.У.Б1.038.  -  одређивање оптималног садржаја воде 
ЈУС.У.Б1.042.  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно на сваких 4000 3m
изведеног насипа. 

2.3.1.1. Критеријум за оцену квалитетета материјала за насип 
  Израда насипа од земљаног ситнозрног (кохерентаог) тла 

На потезима дуж трасе где се насип изводи преко претходно обрађеног, 
збијеног и примљеног подтла,  може се применити непластичан песак или материјали 
који задовољавају следеће критеријуме: 

-    Прокторов број мора бити bP = 0÷0,20   
-   Минимална запреминска густоћа у сувом стању, добијена по стандарду ЈУС 
У.Б1.038, за насипе висине до 3,0 m износи 3

dy 1500 kg/m≥ , а за насипе 
више од 3,0 m износи 3

dy 1550 kg/m> . 
-    Оптимална влажност по стандардном Проктор-овом опиту ЈУС У.Б1.038 

NJopt < 25 % 
-    Граница течења ЈУС У.Б1.020 NJopt < 65 % 
-    Индекс пластичности ЈУС У.Б1.020  IP < 30 % 
-   Влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности , односно да 

се при збијању може постићи захтевани квалитет +2 % од оптималне 
влажности ЈУС У.Б1.038 

- Степен неравномерности u = d 60/ d 10 гранулиметријског састава U > 9 
- Садржај органских материја по ЈУС У.Б1.024 < 6 % 

2.3.3.2. Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа 

Збијеност се дефинише траженим постотком највеће суве запреминске масе 
добијене по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038), модулом стишљивости Ms 
добијеним пробном плочом (ЈУС У.Б1.046), или модулом деформације Ev2. 

За насипе од каменитог тла са величином зрна до 200 mm збијеност се 
одређује или помоћу запреминске густоће или помоћу модула стишљивости Ms 
(стандард ЈУС У.Б1.046). Тражена запреминска густоћа тих материјала мора бити 
већа од 1750 3kg/m  или модул стишљивости већи од 40 2N/mm . Такви материјали се 
морају збијати вибрацијским механичким средствима или тешким плочама - 
маљевима. Успех збијања зависи од степена неравномерности, тј. од количине 
ситнијих комада камена, јер се овима попуњавају шупљине између крупнијих комада 
камена. 

Збијеност природног терена мора одговарати захтевима наведеним у следећој 
таблици: 

Врста природног терена и висина насипа  
Тражена  збијеност по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038) 

 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани
насип висине до 2,0 m мин 97 % 

 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани
насип виши од 2,0 m мин 100 % 

 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а
пројектовани насип висине до 2,0 m 95 % 



 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а
пројектовани насип виши од 2,0 m

Положај слоја 
материјала чији је слој 

у насипу и 

Најмањи тражени модул 
Најмања тражена 

збијеност по Проктору 
(ЈУС У.Б1.038) 

стишљивост 
Ms 2N/mm ;  

(ЈУС 
У.Б1.046): 

деформације 
bE 2N/mm  

а) За насипе висине 
  преко 2 m за слојеве  
  ниже од 2 m испод    
  планума доњег 

строја 

- 95 % 

-  за земљана 
ситнозрна   
  (кохерентна) тла 

350 200 95 % 

-  за земљана 
невезана    
  (крупнозрна) и 
  мешовита тла 

б) За насипе висине 
до 
  2 m за све слојеве,  
  изузев за планум    
  доњег строја 

- 100 % 

-   за земљана 
ситнозрна     
  (кохерентна) тла 

400 100 % 

-   за земљана 
невезана   
  (крупнозрна) и 
  мешовита тла 

Завршни слој од земљаних материјала у дебљини од 30 до 50 cm израђује се 
од каменитих или шљунковитих материјала (као побољшани доњи строј) из ископа са 
трасе или из позајмишта. Уграђивање квалитетних материјала доприноси 
економичнијем димензионирању коловозне конструкције и мора бити предвиђено 
пројектом. 

На местима на којима се контролише збијеност мора се испитати 
гранулометријски састав и влажност, а за земљана тла и оптимална влажност (ЈУС 
У.Б1.038). Након прегледа и анализе тих резултата могу се по потреби одредити 
допунска испитивања која треба извршити у току даљег рада. Контрола обрађеног и 
збијеног слоја насипа врши се одређивањем степена збијености (за кохерентне и 
некохерентне материјале) или модула стишљивости (за некохерентне материјале) на 
сваких 50 m по следећим прописима: 

ЈУС.У.Б1.010.  -   узимање узорака 
ЈУС.У.Б1.012.  -   одређивање валажности тла 
ЈУС.У.Б1.016.  -   одређивање запреминске масе тла 
ЈУС.УБ1.046.   -   одређивање модула стишљивости кружном плочом 



Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 

Обрачун и плаћање врши се по 3m обрађеног, збијеног и формираног изведеног 
насипа. 

2.3.3.3. Критеријум за оцену равности 

Задњи слој насипа испод слоја постељице, мора имати попречни и подужни 
нагиб какав је дат у главном грађевинском пројекту. Изведена висина насипа, утврдује 
се нивелманским снимањем на сваком попречном профилу и не сме бити већа од + 
5cm. 

2.3.3.4. Обрачун радова 

Рад се мери и плаћа по 3m обрађеног, збијеног и формираног насипа према 
главном грађевинском пројекту, а који је претходно примљен од стране надзорног 
органа. 

2.4. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

2.4.1. Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 
0 - 3 km  

(локални  транспорт) 

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на 
локацији за  израду насипа. 

Плаћа се по 1 3m транспортованог материјала. 

2.5. ХУМУЗИРАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

2.5.1. Опис 

Позиција обухвата завршну обраду свих слободних површина у регулационом 
појасу изградње, са локалним транспортом земљаног материјала до 100 m. Ова 
обрада, састоји се од наношења слоја плодоносне земље дебљине 20 cm са додатком 
стајског ђубрива у слоју 2 cm, планирање, набијање лаким набијачима и 
затрављивање. 

Хумузирање обавити уз претходно браздање подлоге, ради постизање боље 
везе. 

Затрављивање и нега обрађених површина мора се обавити квалификованом 
радном снагом, у свему према пројектованим котама и детаљним упутствима 
пројектанта хортикултурне обраде. 

Пријем радова обавиће се после мин. тромесечне неге обрађених површина. 
Плаћа се по 1 2m  озелењене површине. 

2.6. ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се 
осигурати ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода. 



Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може 
изазвати знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети 
те радове. 

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно 
одводњавање. 

Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за 
одводњавање (јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 

2.7. УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА 

Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег 
строја, већ завршни слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне 
конструкције код усека. 

Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи 
слојеви насипа, односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет 
материјала у том слоју, као и његова већа стабилност. 

Квалитет материјала, равност и остали увети дефинисани су у стандарду ЈУС 
У.Б8.010. 

3. ИЗРАДА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

3.1.   ИЗРАДА СЛОЈА ПОСТЕЉИЦЕ 

3.1.1. Дефиниција 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног 
материјала, који се гради у усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, 
постељица може бити изграђена од локалног тла. 

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 

3.1.2. Опис 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, 
планирање и збијање у слоју укупне дебљине 30 cm а према котама и нагибима датим 
у главном пројекту. У зависности од физичких карактеристика материјала, позиција 
обухвата и евентуално квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала 
пре збијања. Позиција такође обухвата и замену постељице у усеку, уколико локално 
тло има неодговарајућа физичко механичка својства. 

3.1.3. Извођење рада 

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама 
нижи слој. Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 

3.1.3.1. Постељица на насипу 

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе 
материјал не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла 
потребно је користити ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким 
челичним ваљцима. Потребно је постићи степен збијености Sz>100 % у односу на 
стандардни Прокторов опит. 



Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 

3.1.3.2. Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које 
задовољава критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног 
тла (планирање и збијање). 

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у 
периоду извођења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је 
висока природна влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и 
глина. Климатске карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, 
могу резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским истражним 
радовима, односно са влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је 
пожељно извођење ове позиције спровести у летњем и сушном периоду. 

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да 
теренска геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди 
природну влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о 
врсти прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у 
пројекту коловозне конструкције. На основу тих показатеља извођач ће применити 
одговарајућу технологију рада, односно технологију предложену овим техничким 
условима или технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, 
или технологију коју предложи извођач радова а одобри надзорни орган. 

Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на 
оптималну влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се 
може просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период); потребно је 
применити следећу технологију рада у периоду са топлим и сувим временом: 

>   Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од 
евентуалних кишних      

       падавина; 
>   Риперовање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са 
плугом који вуче трактор, до дубине од мин.30 cm;       
>  Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама;  
>  Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати 
и уваљати    
     површину са попречним нагибом ка привременим каналима; 
Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 

Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању 
са ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити 
лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно 
пре изградње слојева коловозне конструкције. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. 
Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 
влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може 



просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч 
за смањење влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и 
постићи максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано 
кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Sz > 97 % у односу 
на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 

3.1.4. Материјал за изградњу постељице 

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се 
може применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 

3.1.4.1. Стандарди испитивања 

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити 
по следећим стандардима: 

ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 
ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности тла 
ЈУС У.Б1.014   -   одређивање специфичне тежине 
ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминске тежине тла 
ЈУС У.Б1.018   -   одређивање гранулометријског састава 
ЈУС У.Б1.020   -   одређивање граница течења и ваљања 
ЈУС У.Б1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 
ЈУС У.Б1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде 
ЈУС У.Б1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости. 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално 
једном на сваких 1000 2m  постељице. 

3.1.4.2. Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, 
треба да има следећа физичко механичка својства: 

>   максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 3t/m ; 
>   влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt ± 2 %), 

односно да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 
> граница течења NJopt < 55 % 
> индекс пластичности IP < 20 % 
> степен неравномемости гранулометријског састава U > 9 
>  садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен 
> лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR > 5 % при степену 

збијености Sz = 100 % у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 
3 %. 

3.1.5. Контрола изграђеног слоја постељице 

3.1.5.1. Контрола материјала 

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално 
једном на 500 2m по следећим стандардима: 



ЈУС У.Б1.012   - природна влажност 
ЈУС У.Б1.014   - специфична тежина 
ЈУС У.Б1.018   - гранулометријски састав 
ЈУС У.Б1.020   - граница консистенције 

Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима 
претходних испитивања наведеним у претходној тачки. 

3.1.5.2. Контрола збијености 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног 
слоја и поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном 
Прокторовим опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово 
испитивање се врши минимум једном на сваких 30 m' по следећим стандардима: 

ЈУС У.Б1.010   - узимање узорка 
ЈУС У.Б1.012   - одређивање влажности тла  
ЈУС У.Б1.016   - одређивање запреминске тежине       
ЈУС У.Б1.046   - одређивање модула стишљивости методом кружне плоче

 Потребно је постићи степен збијености Sz > 100 % у односу настандардни 
Прокторов опит у случају ситнозрних - кохерентних материјала. 

 Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној 
деоници, при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена 
збијености и модула стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције 
слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија састављена од 
надзорног органа, извођача радова и представника контролне лабораторије, на основу 
испитивања на пробним деоницама. Резултате испитивања са пробних деоница и 
измене критерија оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње. 

 Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 

3.1.5.3. Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 

Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а 
најмање са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу.  

При мерењу са летвом дужине 4 m у било ком правцу, максимално одступање 
испод летве може бити 2 cm. 

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном 
профилу а осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере 
надзорни орган. Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 cm 
односно +1 cm, под условом да је обезбеђен пројектован попречни нагиб. 

3.1.6. Обрачун извршеног рада и плаћање 

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, 
обрачунава се у 2m . 

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним 
ценама из Уговора за метар квадратни ( 2m ) изграђеног слоја постељице.   



3.2.   ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/63 

3.2.1. Опис позиције 

Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина 
уграђеног и збијеног слоја се усваја према главном пројекту. 

3.2.2. Израда 

Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када 
надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за 
доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом 
или збијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, 
у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду 
треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. 

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 
Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то 

дато у пројекту. 

3.2.3. Контрола квалитета 

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, 
као и контролу уграђеног и збијеног слоја. 

3.2.3.1. Претходна испитивања 

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких 
и минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног 
материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 

У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, 
материјал мора да задовољи следеће критеријуме: 

• облик зрна неповољно до 50 %,
• трошна зрна до 7 %,
• садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %,
• хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %,
• постојаност агрегата на смрзавање - постојан,

Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском 
анализом  која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености 
не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих 
пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. 

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница 
датих у следећој табели. 

ОТВОРИ СИТА 
(mm) (квадратна) 

Пролаз кроз сита 
(%) 

63 100 
45 85 - 100 

31,5 72-100 
22,4 59-93 
16 50-85 
8 36-69 



4 26-56 
2 18-44 
1 11-34 

0/71 9 - 30 
0.5 7-26 
0.25 5-20 

0.125 2-15 

Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и: 

> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 % 
> степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 до 100 
> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора 

бити: CBR = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на 
максималну запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку 

> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %.  

3.2.3.2. Контролна испитивања уграђеног слоја 

 Контрола се врши испитивањем степена релативне збијености у односу на 
модификован Прокторов поступак. најмање на сваких  500 2m . 
Захтевани степен збијености:   zS > 98 %. 
Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000 2t . 
Равност испитивати летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. 

Дозвољено одступање је 15 mm. 
Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки може одступати од 

пројектоване највише 10 mm, што се проверава нивелманским снимањем. 
Одступање од дебљине изведеног слоја не сме бити веће од 15 mm. 
Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају 

трајна, надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом 
питању како би се предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог 
квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при обрачуну 
радова. 

3.2.4. Мерење и плаћање 

Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и 
примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 

3.3.  ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 

3.3.1. Опис 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, 
евентуално квашење,  збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, 
према димензијама датим у пројекту. 

3.3.2. Израда 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се 
мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном 
смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање 
атмосферске воде. 



Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) 
одговарајућим средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице 
ка вишој. 

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити 
се сме уграђивати преко слоја снега и леда. 

3.3.3. Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног 
камена 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. 
Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 

ЈУС Б.Б0.001  - природни агрегат и камен; узимање узорака 
ЈУС Б.Б8.012  -  природни камен, испитивање чврстоће на притисак 
ЈУС Б.Б8.010  -  одређивање воде коју упија природни камен 
ЈУС Б.Б8.002  - испитивање постојаности камена на мраз 
ЈУС Б.Б8.045  - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према 

хабању по методи Лос Ангелес 
ЈУС Б.Б8.037  -  одређивање трошних зрна у крупном агрегату  
ЈУС Б.Б8.047 -  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
ЈУС Б.Б8.048  -  испитивање облика зрна каменог агрегата 
ЈУС У.Б1.018 -  одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 

одређивање     честица од 0.02 mm 
аерометрисањем (или по ЈУС Б.Б8.036) 

ЈУС Б.Б8.036 -  одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 
0,02 mm (важи поступак из овог ЈУС-а) 

ЈУС Б.Б8.038 -   садржај глине и муљевитих састојака 
ЈУС Б.Б8.031 -   упијање воде агрегата  
ЈУС Б.Б8.030 -  запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и 

растреситом стању) агрегата 
ЈУС Б.В8.032  - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 

шупљина) порозност и густина камена 
ЈУС У.Б1.012 - одређивање влажности 
ЈУС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла 
ЈУС У.Б1.038  - одређивање оптималне садржине воде 
ЈУС У.Б1.042  - одређивање калифорнијског индекса носивости 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

3 3.4. Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и 
испуне, мора задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и 
минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата, гранулометријског 
састава укупног материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора 
бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 

3.3.4.1. Физичко-механичка својства камена 

> Средње чврстоће на притисак (MPa) - у сувом стању мин 120 
> Упијање воде (% масе) 1,0 
> Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања) 



(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак 
после смрзавања до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом 
стању). 

> Минералошко - петрографски састав 
> Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 

3.3.4.2. Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата 

>  Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)     маx  40 % 
>  Упијање воде маx  1,6 % 
>  Трошна зрнa       маx  7 % 
>  Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес маx  40 % 
>   Садржај муљевито - глиновитих и органских честица маx  5 % 

Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне 
вредности за удео зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање 
воде, губитка на 2 4Na SO , израчунавају се у проценту масе на лабораторијским 
издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 mm. 

На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности 
изражавају се у проценту масе на испитану - називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, 
фракције 0/31 mm, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

Отвор квадратног сита 
(mm) 

% теж. у односу на 
укупну тежину 

материјала 0/3 1 mm 
0,1 2-9 
0,2 5-14 
0,5 8-20 
1,0 11-30 
2,0 15-40 
5,0 25-55 
10,0 30-65 
20,0 60-80 
31.5 100 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће 
захтеве: 

> садржај зрна мањих од 0,02 mm не сме бити већи од 3 % 
> степен неравномерности гранулометријског састава, U = 15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски 
индекс носивости CBR 80 % при степену збијености Sz = 95 % у односу на 
модифицирани Проkтор-ов опит, а оптималну влажност NJopt = 7-9 %. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж. 

3.3.5.Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем 
степена збијености или модула стишљивости на сваких 500 2m . Уколико се паралелно 
ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља 
на сваких 50 m. 



Испитивање се врши по следећим прописима: 

ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 
ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности 
ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминска масе 

Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а 
врши сс и контрола равности. 

3.3.5.1. Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити 
следеће критерије: 

Дебљина доњег 
носећег слоја 
дроб.кам. (cm) 

Захтевани степен 
збијености Sz у односу 

на мод. 
Проkтор-ов опит Sz (%) 

20 98 % 

Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за 
набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до 
потребне збијености. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 
10 mm. 

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а 
одступања од мерне равни могу бити највише 10 mm у било ком правцу. 

3.3.6. Мерење и плаћање 

Плаћа се по 2m  стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја 
од стране надзорног органа. 

3.4.  ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ 
ДРОБЉЕНОГ АГРЕГАТА БНС 32 (БИТ 60) 

3.4.1. Опис 

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине 
од гранулираног минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине 
према пројекту. 

3.4.2. Основни материјали 

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба 
применити следеће основне материјале: 

- дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 mm; 
-  камено брашно карбонатног састава; 
 - везиво БИТ 60. 
3.4.2.1. Квалитет основних материјала 



3.4.2.1.1. Камена ситнеж 

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има 
следеће особине: 

- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 MPa 
- постојаност на мразу 
- пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20 % 

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 

- хабање по Лос Ангелесу макс. 28 % 
- зрна неповољног облика макс. 20 % 
- садржај прашинастих честица испод 0,09 mm макс. 5 % 
- обавијеност површине агрегата битуменом  мин. 100/80 
- упијање воде на фракцији 4/8 mm 1,2 % 

Крива гранулометријског састава мора бити таква да крива просејавања лежи у 
следећем граничном подручју: 

Квадратни отвори 
сита (mm) 

Пролази кроз сита у 
% масе БНС 32 

0,09 3-12 
0,25 5-18 
0,71 9-27 
2,00 17-40 
4,00 24-52 
8,00 34-68 

11,20 42-78 
16,00 53-90 
22,40 70-100 
31,50 97-100 
45,00 100 

3.4.2.1.2. Камено брашно 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у ЈУС Б.Б3.045 за I 
класу квалитета. 

3.4.2.1.3. Битумен 
Битумен може бити БИТ 60. Битумен у свему мора одговарати критеријима 

датим у ЈУС У.М3.010. 

3.4.3. Мешавина 

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5 %. 
Тачан садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. 

Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама 
наведеним у предходним позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку 
морају бити следеће: 

- садржај шупљина (вл.%) 5-7 % 
- стабилност (KN) мин. 6,0 
- течење (mm) 1-4 
- испуњеност шупљина минералне мешаине битуменом 50-70 % 



3.4.4. Технологија извршења  
 

3.4.4.1. Припрема подлоге 
 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 
четкама и из дувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 
снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 
одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 
поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 

 

>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 
поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт 
бетоном - хабајући слој; 

>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 
скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 
3 4.4.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 
Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 mm којим ће се 

одстрањивати недозвољена крупна зра у минералној мешавини. 
Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. Температура агрегата не 

сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °C. Температура асфалтне 
мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °C (изузетно 175 °C). 

 
3.4.4.3. Уграђивање асфалтне мешавине 

 
Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 

140°C и виша од 
175°C. 

 
3.4.4.4. Период извршења радова 

 
Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати 

искључиво у периоду од  
15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °C, 
без ветра или мин.  
10 °C са ветром. 

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 
киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °C.  

 
3.4.5. Контрола квалитета 
3.4.5.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 

 
Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 

пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових 
техничких услова. 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на 
сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној 
мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 
материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 
надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 
мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка 
употребе тих материјала. 
 



3.4.5.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине 
 

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 
се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 
деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 
техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 
материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према предходној мешавини, 
не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 
мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 
материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 
постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 
лабораторија.  

 
3.4.5.3. Контрола квалитета током грађења 
 
За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 

ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 
 

• Испитивање битумена 
 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 
испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 
надзорном органу, односно лабораторији. 

 

 Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 
испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:  
  -  на почетку радова, и   
  -  на сваких 500 t добављеног битумена. 
 

• Испитивање филера 
 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 
-  на почетку радова, и 
-  на сваких 100 t добављеног филера. 
 

• Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног 
слоја 

 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
 -  на почетку радова, 

-  на сваких 1000 m2. 
 

Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 
финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из 
готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 
 

3.4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова 
 

• Равност слоја 
 

Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 
размак не буде већи од 30 m. 



Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-
Интегратором, континуално целом дужином. 
 

Критеријуми су следећи: 
 

-   равност 0 - 4 mm задовољава 
-    равност 4 - 10 mm не задовољава и одбија се 5 - 25 % вредности површине 
ове  равности 
-    равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100 % вредности ове 
равности. 
 

• Одступање површине слоја од прописане висине 
 

Мерење се врши на сваком профилу: 
 

 -    за подбачај дебљине 4 - 8 mm, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине; 
 -    за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26 – 50 % вредности ове 
површине; 
 -    за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима. 
 

• Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 
 

-   уколико су заостале шупљине у границама 6 % умањује се вредност слоја за 
5 – 25 % површине коју обухвата узорак 

-    за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %; 
-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на 

површини коју обухвата испитани узорак. 
 

• Гранулометријски састав минералне мешавине 
 

Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од 
граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 
умањити вредност слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 

 

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 
битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 
 

• Уваљаност (збијеност) застора 
 

-    За подбачај уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 
површини коју покрива испитани узорак; 

-    За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %;  
-    За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 

 
3.4.7. Мерење и плаћање 

 
Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 

 
 
 3.5.  ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11с 
 
 
 3.5.1. Опис 
 



Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона 
у дебљини према пројекту. 

Основа за израду техничких услова за ову позицију је ЈУС У.Е4.014. 
 

3.5.2. Основни материјали 
 

Основни материјали за израду асфал бетона АБ 11 су: 
 

> дробљена племенита камена ситнеж 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm; 
> дробљени песак 0/2 mm (карбонатни) 
> камено брашно карбонатног састава 
> битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен = 60-70). 

 
3.5.3. Квалитет основних материјала 

 
3.5.3.1. Камена ситнеж 

 
Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће 

особине: 
 

Особина Услови квалитета 
Притисна чврстоћа мин. 160 MPa 
Хабање брушењем маx. 12cm3 / 50cm2 

Постојаност                  
према смрзавању 

добра* 

 
Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 

20 %, камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 
 

1. Гранулометријски састав фракције према ЈУС У.Е4.014/90  
2.  Хабање по Лос Ангелес-у                                                           
 маx 18 % 
3. Садржај зрна неповољног облика        маx  20 % 
4. Садржај трошних зрна    маx. 3 %                                                     
5.  Садржај грудви глине у појединој фракцији према ЈУС Б.Б8.038 
 маx. 0.25 % 
6   Обавијеност површине агрегата битуменом   (ЈУС У.М8.096)  
 мин.100/80 

 
3.5.3.2  Песак 

 
За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске 

масе карбоналног састава. 
 

Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 
 

Отвори сита у mm Пролази кроз сита у % 
теж. Дробљени песак 

0/2 mm 
0,09 0-10 
0,25 15-35 
0,71 40-85 

2 90-100 
4 100 



 

 Песак мора да задовољи и следеће особине:  
 

• Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити 
под условом да је еквивалент песка већи од 60 % 

• Еквивалент песка је мин 60 %. 
• У песку не сме бити грудви глине. 
• Песак не сме садржати органске нечистоће. 
• У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица. 

 
 3.5.3.3. Камено брашно 

 
За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно I класе 

квалитета према ЈУС Б.Б3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене 
доломитске стене због слабије прионљивости за битумен. 

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави 
уверење о квалитету каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према 
стандарду ЈУС Б.Б3.045 (I квалитет). 
 

3.5.3.4. Битумен 
 

За везиво треба применити БИТ 60 са:  
 

-    тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52 - 55 °C)  
-    пенетрација 60 - 70  
-   индекс пенетрације већи од 0 
-    садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 cm 
 

Остала својства према ЈУС У.М3.010. 
 
  
 
              3.5.4. Састав минералне мешавине 
 

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да 
линија просејавања буде следећа: 
 

Отвори сита и решета Пролази кроз сита и решета у 
% теж. Претходна   

испитивања   и   пробни   рад 
машине 

0,09 3-11 
0,25 8-18 
0,71 16-30 

2 31-48 
4 49-65 
8 75-87 

11,2 97-100 
16,0 100 

3.5.5. Састав асфалтне мешавине 
 

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 
 

• филер 0-0,09 mm   8 % 
• песак 0,09-2 mm   25 % 



• камена ситнеж 2-11 mm  67 %
Свега: 100% 

Везиво БИТ 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи 
тражене услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине). 

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити 
мања од 5.0 %, како би се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи 
пореклом од стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако 
да би оптимална количина битумена била испод 5.0 % треба применити горњу 
граничну вредност линије просејавања у подручју филера и песка, а доње граничне 
вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 

3.5.6. Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 

Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °C  и 
минерална мешавина од екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће 
услове: 

Ред.б
р. Врста испитивања Услови квалитета 

Претход.испитив.и 
пробни рад 

машине 

Контролна испитивања 

1. Заостале шупљине (%) 4.0-6.0 4.0-6.0 
2. Стабилност (KN) мин. 7 мин. 7 
3. Течење (mm) 2-4 2-4 
4. Однос Стабилност/ Течење 2.0 2.0 

5. 

Толеранција одступања 
линије просејавања 
екстрахиране минералне 
мешавине у односу на 
усвојену мешавину пробним 
радом машине 

сито 0,09 mm 
сито 0,25 mm 
сито 0,71 mm 

сито 2 mm 
сито 4 mm 

решето 

±1,0 
+2,0 
+2,0 
+1,0 
+3,0 
±3,0 

6. 

Толеранција одступања 
количине везива у односу на 
усвојену рецептуру 

Утврђује се предходним испитивањем, а   
толеранција   је у границама +0,3 % од 
вредности утврдене у претходном саставу 
асфалтне мешавине 

3.5.7. Особине уграђеног хабајућег слоја 

Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине: 

Редни 
број Особине Услови квалитета 

1. Заостале шупљине (%) 4-6 

2.   Уваљаност (збијеност) слоја 
(%) мин. 97 

3.   Равност слоја под равњачом 4 
m маx. 3 mm 

4. Одступања површине слоја од маx. +3 mm 



  прописане висине 

5. 
  Одступање од захтеваног 
попречног  
  пада 

маx. ±0.2 % 

 
3.5.8. Технологија извршења 

 
3.5.8.1. Припрема подлоге 

 
Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 

није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 
четкама и издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 
снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 
одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 
поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 

 

>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 
поправку извржити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном 
- хабајући слој; 

>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 
скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 
3.5.8.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 
Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 mm којим ће се 

одстрањивати недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. 
Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. 
Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 
150 °C. 
Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 
150-170 °C (изузетно 750 °C). 
3.5.8.3. Уграђивање асфалтне мешавине 

 

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 
140°C и виша од  175°C. 
 

3.5.8.4. Период извршења радова 
 

Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се 
уграђивати искључиво у периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад 
су температуре ваздуха веће од 5°C, без ветра или мин. 10°C са ветром.  

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 
киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5°C. 
 
3.5.9. Контрола квалитета 

 
3.5.9.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 

 
Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 

пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких 
услова. 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на 
сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној 
мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 



материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 
надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 
мешавине односно да предложи нову предходну мешавину на сагласност, пре почетка 
употребе тих материјала. 
 

3.5.9.2.  Доказани радни састав асфалтне мешавине 
  

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 
се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 
деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 
техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 
материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према претходној мешавини, 
не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 
мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 
материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 
постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 
лабораторија. 
 

3.5.9.3. Контрола квалитета у току грађења 
 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 
ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 
 

• Испитивање битумена 
 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 
испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 
надзорном органу, односно лабораторији. 

 
Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 

испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 
 

-  на почетку радова 
-   на сваких 200 t добављеног битумена 

 

• Испитивање филера 
 

 Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 
- на почетку радова 
- на сваких 100 t  добављеног филера 
 

• Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног 
слоја 

 

 Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
- на почетку радова 
- на сваких 1000 m2 

 

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине 
иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" 
из горњег застора, на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 
 



3.5.10. Критеријуми за обрачун изведених радова  
 
3.5.10.1. Равност слоја 

 
Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 

размак не буде већи од 30 m. 
Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-

Интегратором, континуално целом дужином. 
 

Критеријуми су следећи: 
- равност 0-4 mm задовољава 

 - равност 4-8 mm не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове 
равности 
 - равност преко 8 mm не задовољава и одбија се 100 % вредности ове 
равности. 
 

Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа 
од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 
умањити вредност хабајућег слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 
битумена од дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар. 

 
3.5.10.2. Уваљаност (збијеност) застора 

 
 - За подбачај уваљаности 1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 

површини коју покрива испитани узорак; 
 - За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %; 
 - За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 
 

3.5.11.  Мерење и плаћање 
 

Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 
 
 
 
 
 

4.   ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ  ПУТЕВА  И 
САОБРАЋАЈНИЦА 

 
 

4.1. ПОЛАГАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

4.1.1. Полагање бетонских ивичњака 
 

Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 18/24/80 cm. Ивичњаци 
се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. Поједине 
детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало 
треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 cm 
извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони 
положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и 
имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени 
ивичњаци. 

Обрачун изведених радова врши се по метру дужном положених ивичњака, за 
сав рад и материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака. 



 
 

4.2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ МБ20 
 

4.2.1. Састав материјала 
 

Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју 
назначеном у пројекту. 
Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да 
одговара Југословенским стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима 
за бетон и армираним бетон. 
 

За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали: 
 

- песковит шљунак "Моравац" 0/35 mm, по условима из ЈУС.У.Е9.02/6.11. 
  - портланд цемент ПЦ 35 по ЈУС.Б.Ц1.019. 

 - чиста грађевинска вода 
 

Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од 
надлежне лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. 
Пробни узорци треба да поседују механичке карактеристике предвиђене за МБ20. 
 

4.2.2. Извршење радова 
 

На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог 
материјала, који је претходно испитан и примљен од надзорног орган, поставља се 
жилава хартија. Треба жилаву хартију у уздужном правцу тако одвијати да се поједине 
траке прекривају за најмање 5 cm, у правцу попречног пада, тако да никакве 
атмосферске падавине не могу продрети у планум или слој чистоће. На местима 
прекида треба да се поједине траке преклапају за најмање 25 cm. 

Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени 
кавалитет у погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити 
чиста, без органских и анорганских штетних састојака. 

Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и 
поправљањем уз помоћ равњаче. 
 

4.2.3. Контрола квалитета 
 

У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних 
узорака узетих из бетонске масе мин. на сваких 150 m3. За квалитет основног 
малеријала, справљање бетона, начин   уграђивања, заштиту и негу готове 
конструкције као и за врсте и начин контроле квалитета важе ови технички услови.  
   
 
 
 
 
 4.3.   ИЗГРАДЊА ЦЕВАСТИХ И ПЛОЧАСТИХ ПРОПУСТА 
 
 Рад по овој позицији обухвата израду  цевастих и плочастих пропуста у свему 
по пројекту и важећим ЈУС стандардима за ову врсту посла. 
 Рад обухвата ископ темеља, бетонирање темеља и комплетну израду пропуста 
одређеног отвора, са набавком свог потребног материјала и израдом потребне скеле и 
оплате. 



 Обрацун по м, стварно извршеног  цевастог или плочастог пропуста одређеног 
отвора. 
 
 
    4.4.   ИЗРАДА АСФАЛТНИХ РИГОЛА 
 

Позиција обухвата израду асфалтних ригола пројектованог пресека. Риголе се 
раде за одвођење површинске воде са коловоза, према пројекту од асфалт бетона и 
битуминизираног слоја. Рад на изради ригола обухвата набавку и транспорт потребног  
материјала и израду ригола у свему по детаљима из пројекта. Риголе треба радити на 
лицу места. Захтева се правилан геометријски облик у свему према пројекту. Сав рад 
мора бити изведен у свему по детаљима из пројекта, овим техничким условима и 
важећим стандардима ЈУС за ову  врсту радова. Обрачун по м’ стварно извршених 
ригола.     
 
 

5. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
 САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ 

 
 

Елементи саобраћајне опреме, обухваћени овим техничким условима су дати 
по следећим ставкама:  

 
 
5.1.  ОПШТИ УСЛОВИ 

 
- Технички услови за израду, набавку и постављање појединих елемената 

сигнализације, објашњени су кроз поједине позиције ових радова у предмеру радова 
односно у оквиру ових техничких услова. 

-  Наручивање   елемената   сигнализације  врши  се  на  основу   предмера 
радова. 

 

- Израда појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на основу 
југословенских стандарда, према нацртима произвођача и детаљних цртежа у 
пројекту, ако је то потребно. 

 

 - Постављање појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на 
основу ситуационих планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као и  на  
основу  Правилника   о   саобраћајним  знаковима и других одговарајућих 
југословенских стандарда. 
 
 

 
 
 
 
5.2.   ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
•   Стандардни саобраћајни знакови: 
 

 Величине 1:  троугласти 120 цм, округли 90 цм, правоугли 90 са 135 цм, 
квадратни 90 цм, допунске табле 90 са 35 цм; 

 Величине 2:  троугласти 90 цм. округли 60 цм, допунске табле 60 са 25 цм; (ова 
величина је предвиђена пројектом) 



 Величине 3:  троугласти 60 цм, округли 40 цм, правоугли 40 са 60 цм, 
квадратни 40 цм, допунске табле 40 са 15 цм; 

 

Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у 
југословенским    стандардима, под називом, шифром, и са изгледом према 
Правилнику о саобраћајним знаковима... односно ЈУС З.С2. од бр. 301 до 309 " 
Службени лист СФРЈ" бр. 48 / 1981. 

 

Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописаним у ЈУС 
З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 

 

 

 

Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. Знаци 
се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3°-5° у поље од 
нормале на осу посматране саобраћајнице или неке друге саобраћајне површине. 
 

Положај  знака  у попречном профилу описан је у  оквиру  техничког извештаја 
или је одређен на посебном графичком прилогу (ситуацији) у оквиру пројекта. Уколико 
се током   извођења радова на некој микролокацији установи потреба за променом 
положаја знака она се мора посебно евидентирати у пројектној документацији 
(пројекат изведеног стања) 

 

Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на две 
године. 

У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до 
места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, завртњи, 
манжетне и др.), као и монтажа знака на уграђени носач. 

 

Произвођач је дужан да на полеђини знака  испише шиирти  знака по 
Правилнику о саобраћајним знаковима, са садржајем (бројчаним или натписним) у 
загради; уколико се знак ставља у непровидни омот, обавеза важи и за омот. 

 

•   Знакови вођења и специјални знакови 
 

Знакови вођења и специјани саобраћајни знакови израђују се према детаљним 
цртежима   у пројекту односно према посебним детаљима; 

Знакови вођења и специјални знакови се израђују од материјала и на начин 
прописаним у ЈУС З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 

Табле  знакова  већих  димензија  морају   имати  одговарајућа ојачања 
(укрућења) која обезбеђују компактност њихове површине (лица знакова); знак се по 
правилу учвршћује преко оваквих елемената на посебно изведен носач. 
 

Ови знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више 
паралелних  вертикалних носача, са или без подупирача односно косника, или на 
специјалне конструкције, према томе како је предвиђено пројектом или техничким 
решењем произвођача знакова. 

Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. 
Произвођач мора гарантовати отпорност на ветар и непроменљивост квалитета 

најмање две године. 
Знакови вођења и специјални знакови испоручују се заједно са одговарајућим 

носачима и другим прибором који омогућава њихову монтажу. 
 

У цену знака вођења или специјлног знака укључена је и цена носача и 
допрема до места уградње, обрада тла и израда темеља, причвршћивање носача на 
темељ и причвршћивање знака на носач. 



Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака из пројекта, а у 
случају постојања омота и на њему.  
 

•   Носачи саобраћајних знакова 
 

 

Стубни цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви 
једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се постављају на 
носач, што је назначено у спецификацијама носача у предмеру пројекта. 
 

Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције пројектују се и изводе 
посебно, према знаку који носе, а по основним мерама датим у пројекту. 
 

Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се налази 
саобраћајница на којој се знак поставља. 

Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких 
смола или пластифицирањем, без бојења али у тамносивом тону. 

Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним 
чепом или заварен. 
Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од заокретања пречкама анкерованим 
у бетонски темељ. 
 

Стубови се постављају у бетонске темеље, префабриковане - или изливене на 
лицу места. 

 

Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, обзиром на 
величину и број знакова на носачу (обично према стандарду произвођача 
знакова). 

 

Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знака а према 
величини и броју знака на њима, потребне дубине темеља и изабраног начина 
причвршћивања знакова на носач. Продужење односно скраћење због косине терена, 
установљава произвођач на терену или из пројекта. 
 

У цену носача укључена је испорука и одвоз на место уградње, припрема 
терена и израда темеља, постављање, као и цена прибора за везе између елемената 
носача. 
 

5.3.   ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Извођење   (реализација)   хоризонталне   сигнализације   врши   се   према 
ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним детаљним 
типским цртежима.  Евентуална одступања од пројекта  се морају посебно утврдити а 
измене унети у пројекат изведеног стања. 

 

Пре извођења елемената хоризонталне сигнализације мора се утврдити стање   
коловозног застора и евентуално потреба за његовим одмашћивањем и чишћењем. 
Минимално је  чишћење одувавањем помоћу млаза ваздуха. 
 

Материјал, технологија извођења и остала својства бојила прописани су ЈУС 
У.С2.240. 
 

Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по (м2) 
обојене површине. Цена обухвата размцравање на терену, чишћење коловоза и 
бојење 



  
 
 5.4.   ЕЛЕМЕНТИ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ 
 
             • Заштитна ограда 
 

1. Извођење (реализација) заштитне ограде врши се према ситуацијама у 
пројекту,  детаљним  цртежима на  ситуацијама и посебним детаљним типским 
цртежима.  

2. Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити, а измене 
унети у пројекат изведеног стања.  

3. Елементи заштитне ограде и начин постављања су прописани важећем 
југословенским стандардом ЈУС У.С4.110 (Заштитне ограде, челичне-Технички услови 
за постављање).  

4. Квалитет уграђених елемената заштитне ограде треба да одговара 
уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 
позвати на одговарајуће атесте и друге доказе који верификују квалитет предвиђеног 
елемента.  

5. Постављање заштитне ограде у кривинама и на местима где постоје 
одређене  дилатације треба урадити у  свему према препорукама из стандарда. 

6.  Горња ивица заштитне ограде мора бити 0.75 м изнад тла. 
7. Дужина заштитне ограде мора бити најмање 28 м, на висини од 0.75 м.  
8.  Завршни елементи заштитне ограде изводе се спуштањем на дужини од 12 

м.  
9. Дужина стубова је 1.9 м али могу бити и краћи у случају да постоје подземни 

водови поред пута. Највеће одстојање између стубова носача сме износити 4.0 м. 
Антикорозиона заштита, побијеног стуба изнад тла, елемената заштитне ограде 

и елемената за везу ограде са стубом мора бити потпуна. 
 
  
  •       Смерокази 
 

Извођење (реализација) смероказа поред пута врши се према ситуацијама у 
пројекту, или посебним детаљним типским цртежима. Евентуална одступања од 
пројекта се морају посебно утврдити, а измене унети у пројекат изведеног стања. 

Смерокази се регулишу стандардом ЈУС З.С235 (Техничка опрема јавних 
путева-Смерокази). 

Квалитет уграђених елемената и самог носача смероказа треба да одговара 
уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 
позвати на одговарајуће атесте и драге доказе који верификују квалитет предвиђеног 
елемената. 

Смероказ се састоји од ознаке за вожњу при дневној светлости и ознаке за 
ноћну вожњу које се налазе на носачу беле боје. 

Дневна ознака је ромбоидна површина црне боје постављене под углом од 30° 
према  хоризонтали, а ноћне ознаке се изводе од светлоодбојних материјала (фолије 
или другог рефлектујућег тела.  

Ноћне ознаке су постављене и то:  
- на десној страни коловоза у смеру вожње - правоугаоник црвене боје 
постављен вертикално;  
- на левој страни коловоза у смеру вожње - правоугаоника беле боје 
постављених један испод другог. 

Носачи морају да буду израђени од таквог материјала и на такав начин да у 
слушају  налетања возила не представљају опасност за учеснике у саобраћају. 

 

Веза са тлом мора да буде таква да носач не може рукама да се ишчупа. 
 



•  Рефлектујућа тела у заштитној огради 
 

 

Рефлектујућа  тела у заштитној огради су специјално обликовани елементи који 
се постављају на лице ограде у профилисани жљеб ограде. 

Рефлектујућа тела  у  заштитној  огради  нису  регулисана посебним 
стандардом. 

Морају бити тако конструисани да у потпуности буду у профилу ограде да не 
вире на пут и да не представљају опасност за друге учеснике у саобраћају. 

Преузимају улогу смероказа на местима где постоји заштитна ограда. 
Имају потпуно исте ознаке за ноћну вожњу као и смерокази од рефлектујућих 

материјала или су специјално обликована рефлектујућа тела која директно належу у 
жљеб ограде. 

Постављају се по истим принципима као и смерокази и у свему се поштује 
стандард за смероказе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОГ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 
 
УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И 
САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
 
На основу члана 36. Закона о заштити на раду (“Сл.гласник СР Србије“, бр.21 од 
6.маја 1978. године) 
Потребно је предвидети и применити мере заштите на раду у циљу спречавања 
опасности које се могу јавити у току грађења и експлоатације објекта. 
 
1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАНИЦА ГРАДИЛИШТА ПРЕМА ОКОЛИНИ 
 
Градилиште се неће ограђивати градилишном оградом јер је велико по пвршини и 
разуђено, изузев простора намењеног за магацински простор. 
 
Око отвореног магацинског простора поставити жичану или пуну ограду висине h=1,80 
м са капијом ширине 4,0 м за кретање моторних возила и посебно улазна врата за 
раднике ширине 1,0 м. Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким типом 
преко службе безбедности. 
 
2. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЂАЈНИЦА 
 
Материјал за извођење припремних радова довозити земљаним путем. Одговорна 
лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања возила и 
грађевинских машина за време док иста обаваљају задатке на припремним радовима. 
О обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом шеф градилишта 
се има придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја тј. поставити 
одговарајуће саобраћајне знаке, у сарадњи и по одобрењу Комитета за саобраћај 
града Београда односно СР Србије. 
 
3. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА, ПРОСТОРА И НАЧИНА РАЗМЕШТАЊА И 
УСКЛАДИШТЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 
- Песак и шљунак са депоније на место грађења 
- Водоводни материјал сместити у магацински простор до уграђивања истог 
- Цемент ће се слагати у магацин у стокове максималне висине 1,5 м 
- Асфалт са асфалтне базе директно у коловоз 
- Потребну грађу сложити у магацински простор по дужини 
 
4. НАЧИН ТРАНСПОРТОВАЊА, УТОВАРАЊА, ИСТОВАРАЊА И ДЕПОНОВАЊА 
РАЗНИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТЕШКИХ ПРЕДМЕТА 
 
Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у 
саобраћајну књижицу. 
Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача. Код утовара растреситих 
материјала треба обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији 
камиона о чему се стара возач камиона. Странице сандука на теретном возилу 
истовремено отварају и затварају два радника. У јавном саобраћају возила се крећу 
према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 
 
5. НАЧИН РАДА НА МЕСТИМА ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ШТЕТНИ ГАСОВИ, ПРАШИНА, 
ОДНОСНО ГДЕ МОЖЕ НАСТАТИ ВАТРА И ДРУГО 
 



На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а при 
раду са цементомн користиће се распиратори. На местима где може доћи до пожара 
биће постављени противпожарни апарати и опрема. 
 
6. УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОГОН И ОСВЕТЉЕЊЕ НА 
ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На градилишту 
радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није потребно 
никакво вештачко осветљење. 
 
7. СМЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА  И ПОСТРОЈЕЊА НА ПОЈЕДИНИМ 
МЕСТИМА 
 
По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског простора, а на 
траси ван профила на којем се одвија јавни саобраћај и уз постављање одговарајуће 
сигнализације. 
 
8. ОДРЕЂИВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ ПОВЕЋАНА ОПАСНОСТ 
ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, КАО И ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНИХ 
ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 
 
Угрожена места предвиђена су Правилником о заштити на раду а то су: 
 
- Возачи моторних возила 
- Руковаоци грађевинских машина 
- Радници запослени на уграђивању асфалтне масе 
 
Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест месеци а 
по потреби и више пута. 
 
Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за личну 
заштиту на градилишту обетбедиће се према Правилнику о заштити на раду у коме је 
предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава. 
 
9. МЕРЕ И СРЕДСТВА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да 
је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће 
се противпожарни апарат. Врсте противпожарних апарата и опреме: (С6 и С9 суви 
прах) сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. 
 
Апарати за гашење пожара морају бити видно обежени и у свако доба приступачни за 
случај брзе интервенције. 
 
10. ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА 
ГРАДИЛИШТУ. 
 
Барака за пресвлачење радника и пољски WC биће уређени на градилишту на месту 
одређеном према шеми градилишта. 
 
Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 
градилишта, као и одговарајућим санитарним материјалом. 
 
 
 



11. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту 
који су завршили курс за пружање прве помоћи. На градилишту има кутија за пружање 
прве помоћи снабдевене санитетским материјалом. Кутија за пружање прве помоћи 
поставиће се у канцеларији на градилишту. 
 
Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на 
раду и да попуни пријаву о несрећи на послу. 
 
На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 
- најближе здравствене станице 
- станице милиције 
- референта заштите на раду 
- инспекције рада 
 
12. ДРУГЕ НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЦА НА РАДУ 
 
Пре почетка радова морају се утврдити положај подземних инсталација и предузети 
одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењу 
радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора 
обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица из организације којој 
припадају ове инсталације, радови се могу наставити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ 

 
 Генерално, на градилишту ће се користити  грађевинске машине новије 
генерације чији мотори задовољавају еколошке услове који су тренутно актуелни у 
свету. 
 
 Све машине ће имати исправне уређаје за издувне гасове. Поред тога због 
познатих проблема са квалитетом дизел горива у земљи, користиће се екодизел као 
погонско гориво. Транспортна средства ће бити са еуро 3 и еуро 4 моторима који 
задовољавају све еколошке услове. Редовно ове машине имају изолациони слој и 
тихе су за рад и не стварају буку преко дозвољене границе предвиђене законом. 
 
 Позајмишта материјала су потецијални извори, емисије прашине који ако 
посматрамо трасу пута долазе до обрадивих површина па се морају успоставити мере 
за смањење емисије прашине у околину која ће се мерити. 
 
 Да би се умањили ови ефекти требамо квасити приступне путеве цистерном са 
пумпом и прскалицама. Такође треба квасити и место ископа испред булдозера, да би 
се смањила емисија прашине. Хумус који ће се склонити пре ископа, ће се на крају 
радова вратити и све урадити по пројекту довођења позајмишта на прихватљив ниво. 
Подразумева се да ће се радити пројекат експлоатације позајмишта који ће 
обухватити и ове активности. 
 
 Позајмиште у реци биће дефинисано дозволом за експлоатацију, које такође 
садржи све елементе захтеване законом. Приступни путеви ће се квасити и смањити 
емисија прашине у околину. Трајни вишак материјала ће се покрити хумусом у 
довољној дебљини и озеленити. 
 
 Асфалтна база ће бити опремљена квалитетним филтерима који ће смањити 
емисију на дозвољени ниво. Цистерне за битумен и мазут ће бити прописно израђене 
са одговарајућим заштитама од цурења течности у околину. 
 
 Простор око асфалтне базе ће се асфалтирати да би се смањила емисија 
прашине. Транспортна средства за асфалт ће бити покривена цирадом. За погон и 
грејање сушаре, ће се користити нискосумпорни мазут који садржи мали проценат 
сумпора, тако да мало утиче на загађење средине. 
 
 Цистерна за превоз горива ће бити по свим еколошким прописима и 
стандардима. Рабљено уље ће се сакупљати и давати предузећима које га користе 
као основну сировину. Место прања машина ће бити опремљено уљним сепараторима 
које ће спречити одливање загађених материјала у тло и подземље. 
 
 За све ове методе и поступке ћемо се ослањати на следеће документе, акта и 
законе: 
 Закон о заштити на раду Сл. Гл. 42/98 

Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних 
материја, оруђа за рад, инсталација и средства и опреме личне заштите. Сл. Гл. 7/99 

Правилник о условима за преглед техничке документације Сл. Гл. 13/2000 
Хемијске штетности ће се испитивати по ЈУС З. БО. 001/91 са Узоркивачем и 

мерачем протока SENSIDYNE. Методе: гасна хроматографија, сектрометрија АА, 
спектрофотометрија, кониметрија и гравиметрија. 

Физичке штетности са прецизним мерачем нивоа буке BRUEL&KJAER 2230 i 
2209. 

Осветљење ће се испитивати по ЈУС У. Ц9. 100/62 Луксметром EXTECH. 



За микро климу ће се користити Правилник о општим мерама и нормативима 
заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије и 
следећи уређаји: Ергонометар тип 01, Анемометар EXTECH, Психометар по Асману и 
кататермометар. 

За мерење емисије штетних и опасних материја на емитерима обухвата 
мерење струјање ваздуха на светлим отворима емисера и узорковање присутних 
штетних и опасних материја у ваздуху на излазу из емитера. Мерење брзине струјања 
ваздуха у светлом отвору емитера обавља се дигиталним микроманометром ALNOR. 

Мерење угљенмоноксида, сумпордиоксида и азотних оксида обавља се помоћу 
компјутеризоваг инструмента за анализу гасова KANY MAY Енглеска. 

Узорковање прашкастих материја на излазу из емитера обавља се опремом за 
узорковање прашкастих материја у изокинетичким условима произвођача ZAMBELLI 
Италија. 

Емисије мерене у димном каналу или димњаку а дозвољена је концентрација 
од 20 mg/m3  ваздуха. Емијија је мерење у околини асфалтне базе каменолома или 
загађења, основни параметри емисије су SO2, чађ, седимент таложне материје, 
суспрендоване честице. 

Граница дозвољене концентрације емисије је за SO2=150mg, чађ=50mg, а 
таложне материје=300mg/m2/g2. За мерење емисије користе се анализатори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЛАВНИХ ПОЗИЦИЈА 
СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ РАДОВА 

ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 
У привремене радове спадају: монтажа централних постројења за производњу 

асфалта и бетона, припрема позајмишта материјала за земљане радове, припрема 
земљишта за депоније материјала дуж трасе. 

а) Позајмишта за земљане радове 
У случају да материјал из ископа не задовољава критеријуме за уградњу за 

насип, припремили смо планове за експлоатацију минимум 2 позајмишта материјала 
за насип. Прво позајмиште је IV и V категорије поред постојеће трасе, а друго из 
корита реке. Позајмиште земљаног материјала ће се експлоатисати потребама висине 
2 м, а позајмиште из корита реке багером са дубинском кашиком. Планирани су и 
приступни путеви. 

б) Депоније материјала 
Су предвиђене да би се у данима када су онемогућени главни радови 

транспортовани агрегати и материјали одвукли до места уградње. Откуп земље, 
израда приступних путева су саставни део плана. 

ц) Централна постројења 
Су са становишта динамике радова од кључног значаја. За централна 

постројења су прво предвиђени земљани радови, израда инсталација, припрема 
темеља и монтажа постројења. 
ГЛАВНИ РАДОВИ 

а) Сви ископи ће се радити багерима са дубунским кашикама са директним 
утоваром у камионе. Копаће са асфалта и пошто су проширења са једне стране, 
слободна за саобраћај биће једна трака и саобраћај ће се одвијати наизменично 
једном траком. После тога иде набијање подтла ваљком са јежевима – padfoot roller. 
Након примарног збијања грејдер доводи подтло на пројектовану коту после чега се 
врши додатно набијање глатким ваљцима. Багери су запремине кашике до 1,5 m3, јеж 
тежине 15 t и глатки ваљак до 12 t тежине. 

б) Насипање материјала за насип ће се радити са коловоза ако није дубок 
насип или израдом прилазних путева са коловоза до места уградње. Земљани 
материјал ће се уграђивати ваљцима са јежевима док за некохерентне материјале ће 
се користити глатки ваљци и вибро компактори. 

ц) Санација ударних рупа ће ићи испред свих радова заједно са глодалицом за 
скидање асфалта. Машином за сечење асфалта ће се опсецати, скипом 
вадитиматеријал, уграђени туцаник ће се набијати вибро средствима уз квашење. 

д) По пројекту ће се глодалицом ширине 1 м скидати асфалт са директним 
утоваром у кипер и одвозом. Глодалица ће се управљати висински помоћу сајли – 
stringline. 

е) Туцаник ће се разастирати булдозером, а где то није могуће грејдером. 
Сабијање ће се обавити виброваљцима и компактором до потребне збијености. 

ф) Асфалт ће се производити у централној асфалтној бази која има све 
потребне уређаје за коришћење полимер битумена. Транспортоваће се киперима који 
ће бити покривени. Финишери за разастирање ће се водити сајлама по половини 
попречног профила, а за хабајући изједна са прекидом саобраћаја. 

г) Бетон ће се справљати у бетонској бази са свим потребним адитивима. 
Бетонска галантерија ће бити најбољег квалитета. Оплата ће се радити од 
квалитетних материјала. 



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

САОБРАЋАЈНИЦА  1 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 2.40 11.00 3.10 1.95 7.00 3.50
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.9 0+160,00 160.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.10 0+180,00 180.00 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.11 0+191,31 191.31 11.31 2.40 27.14 11.00 124.41 3.10 35.06 1.95 22.05 7.00 79.17 3.50 39.59
pr.12 0+195,75 195.75 4.44 2.40 10.66 11.00 48.84 3.10 13.76 1.95 8.66 7.00 31.08 3.50 15.54
pr.13 0+200,19 200.19 4.44 2.40 10.66 11.00 48.84 3.10 13.76 1.95 8.66 7.00 31.08 3.50 15.54
pr.14 0+220,19 220.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.15 0+240,19 240.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.16 0+260,19 260.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.17 0+280,19 280.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.18 0+300,19 300.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.19 0+320,19 320.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.20 0+340,19 340.19 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.21 0+345,04 345.04 4.85 2.40 11.64 11.00 53.35 3.10 15.04 1.95 9.46 7.00 33.95 3.50 16.98
pr.22 0+366,04 366.04 21.00 2.40 50.40 11.00 231.00 3.10 65.10 1.95 40.95 7.00 147.00 3.50 73.50
pr.23 0+386.91 386.91 20.87 2.40 50.09 11.00 229.57 3.10 64.70 1.95 40.70 7.00 146.09 3.50 73.05
pr.24 0+406,91 406.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.25 0+426,91 426.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.26 0+446,91 446.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.27 0+466,91 466.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.28 0+486,91 486.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.29 0+506,91 506.91 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.30 0+530,17 530.17 23.26 2.40 55.82 11.00 255.86 3.10 72.11 1.95 45.36 7.00 162.82 3.50 81.41
pr.31 0+547,47 547.47 17.30 2.40 41.52 11.00 190.30 3.10 53.63 1.95 33.74 7.00 121.10 3.50 60.55
pr.32 0+564,77 564.77 17.30 2.40 41.52 11.00 190.30 3.10 53.63 1.95 33.73 7.00 121.10 3.50 60.55
pr.33 0+584,77 584.77 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.34 0+604,77 604.77 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.35 0+624,77 624.77 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.36 0+644,77 644.77 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.37 0+664,77 664.77 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.38 0+674,56 674.56 9.79 2.40 23.50 11.00 107.69 3.10 30.35 1.95 19.09 7.00 68.53 3.50 34.26
pr.39 0+692,91 692.91 18.35 2.40 44.04 11.00 201.85 3.10 56.89 1.95 35.78 7.00 128.45 3.50 64.23

Tabela profila masa za ulicu br.1 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik



pr.40 0+710,66 710.66 17.75 2.40 42.60 11.00 195.25 3.10 55.03 1.95 34.61 7.00 124.25 3.50 62.13
pr.41 0+730,66 730.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.42 0+750,66 750.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.43 0+770,66 770.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.44 0+790,66 790.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.45 0+810,66 810.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.46 0+830,66 830.66 20.00 2.40 48.00 11.00 220.00 3.10 62.00 1.95 39.00 7.00 140.00 3.50 70.00
pr.47 0+837,10 837.10 6.44 2.40 15.46 11.00 70.84 3.10 19.96 1.95 12.56 7.00 45.08 3.50 22.54
pr.48 0+860,00 860.00 22.90 2.40 54.96 11.00 251.90 3.10 70.99 1.95 44.66 7.00 160.30 3.50 80.15

860.00 2.064.00 9.460.00 2.666.00 1.677.00 6.020.00 3.010.00

Sastavio:



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 
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Р = 1:1000

  Саобраћајница број 8.

   Саобраћајница број 1-8.
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Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.

94.59
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10.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

ПГД2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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10.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

ПГД2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.

117.21
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11.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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БР.ЦРТЕЖА

12.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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13.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.

29.70
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ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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14.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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15.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница
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ПРОЈЕКТАНТ
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ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница
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ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.
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0.5 1.5 3 3 1.5 3
1.51

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

19.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 27    0+486.91
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RASTOJANJE

PR 28    0+506.91
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RASTOJANJE

PR 29    0+530.17
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1.51

0.5 1.5 3 3 1.5 3
1.51

0.5 1.5 3 3 1.5 3
1.51

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

20.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 31    0+564.77
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

21.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

П ЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 35    0+644.77
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

22.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 39    0+710.66
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000

ПЗИ 

БР.ЦРТЕЖА

23.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 43    0+790.66
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000

ПЗИ 

БР.ЦРТЕЖА

24.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



КАРАКТЕРИСТИЧНИ  ПРОФИЛ
 R 1

K O T A

RASTOJANJE

Asvalt beton AB-11,d-3cm
Bituminizirani agregat BNS-32,d-6cm
Drobljeni kameni agregat,tucanik d-10 cm
Refuzni šljunak,d-20  cm
Nasip-refuzni šljunak,promenljivo
posteljica

Asvalt beton AB-11,d-4cm
Bituminizirani agregat BNS-32,d-7 cm
Drobljeni kameni agregat,tucanik d-20 cm
Refuzni šljunak,d-30  cm
Nasip-refuzni šljunak,promenljivo
posteljica

Sivi betonski ivičnjak 20/24 cm

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

09.05.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 313 N629 14

Карактеристични профил
ПЗИ-Пројекат за извођење

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

САОБРАЋАЈНИЦА  2 и 3 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 0.17 12.00 3.00 1.70 6.00 3.00
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 0.86 10.30 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 0.80 16.60 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 0.00 8.00 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 0.00 0.00 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 0.23 2.30 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 1.17 14.00 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 1.05 22.20 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.9 0+160,00 160.00 20.00 1.49 25.40 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.10 0+173.46 173.46 13.46 1.57 20.59 12.00 161.52 3.00 40.38 1.70 22.88 6.00 80.76 3.00 40.38
pr.11 0+179.80 179.80 6.34 1.44 9.54 12.00 76.08 3.00 19.02 1.70 10.78 6.00 38.04 3.00 19.02
pr.12 0+186.14 186.14 6.34 0.63 6.56 12.00 76.08 3.00 19.02 1.70 10.78 6.00 38.04 3.00 19.02
pr.13 0+206.14 206.14 20.00 0.22 8.50 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.14 0+226.14 226.14 20.00 0.45 6.70 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.15 0+246.14 246.14 20.00 0.81 12.60 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.16 0+266.14 266.14 20.00 0.92 17.30 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.17 0+286.14 286.14 20.00 1.17 20.90 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.18 0+306.14 306.14 20.00 0.79 19.60 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.19 0+326.14 326.14 20.00 0.51 13.00 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.20 0+346.14 346.14 20.00 0.40 9.10 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.21 0+366.14 366.14 20.00 0.51 9.10 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.22 0+386.14 386.14 20.00 0.44 9.50 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.23 0+406.14 406.14 20.00 0.17 6.10 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.24 0+426.14 426.14 20.00 0.08 2.50 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.25 0+446.14 446.14 20.00 0.05 1.30 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.26 0+466.14 466.14 20.00 0.00 0.50 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.27 0+486.14 486.14 20.00 0.01 0.10 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.28 0+506.14 506.14 20.00 0.03 0.40 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.29 0+526.14 526.14 20.00 0.03 0.60 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.30 0+546.14 546.14 20.00 0.12 1.50 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.31 0+566.14 566.14 20.00 0.69 8.10 12.00 240.00 3.00 60.00 1.70 34.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.32 0+569.75 569.75 3.61 0.98 3.01 12.00 43.32 3.00 10.83 1.70 6.14 6.00 21.66 3.00 10.83

569.75 285.91 6.837.00 1.709.25 968.58 3.418.50 1.709.25

Sastavio:

Tabela profila masa za ulicu br.2 i br.3 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

   Графичка документација 
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

1.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 313 N629 14

Ситуација

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ
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sivi betonski Ivičnjak 20/24  



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

САОБРАЋАЈНИЦА  4 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 0.00 9.00 2.40 1.50 6.00 3.00
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 0.00 0.00 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 0.00 0.00 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 0.00 0.00 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 0.00 0.00 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 0.00 0.00 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 0.11 1.10 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 0.24 3.50 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.9 0+160,00 160.00 20.00 0.51 7.50 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.10 0+180,00 180.00 20.00 0.95 14.60 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.11 0+200.00 200.00 20.00 1.83 27.80 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.12 0+220.00 220.00 20.00 1.12 29.50 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.13 0+340.00 240.00 20.00 1.01 21.30 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.14 0+360.00 260.00 20.00 0.21 12.20 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.15 0+280.00 280.00 20.00 0.18 3.90 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.16 0+300.00 300.00 20.00 0.16 3.40 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.17 0+323,78 323.78 23.78 0.40 6.66 9.00 214.02 2.40 57.07 1.50 35.67 6.00 142.68 3.00 71.34
pr.18 0+331.13 331.13 7.35 0.28 2.50 9.00 66.15 2.40 17.64 1.50 11.03 6.00 44.10 3.00 22.05
pr.19 0+338.48 338.48 7.35 0.20 1.76 9.00 66.15 2.40 17.64 1.50 11.03 6.00 44.10 3.00 22.05
pr.20 0+358.48 358.48 20.00 0.44 6.40 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.21 0+378.48 378.48 20.00 0.83 12.70 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.22 0+398.48 398.48 20.00 0.70 15.30 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.23 0+418.48 418.48 20.00 0.12 8.20 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.24 0+438.48 438.48 20.00 0.00 1.20 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.25 0+458.48 458.48 20.00 0.18 1.80 9.00 180.00 2.40 48.00 1.50 30.00 6.00 120.00 3.00 60.00
pr.26 0+464.96 464.96 6.48 0.18 1.17 9.00 58.32 2.40 15.55 1.50 9.72 6.00 38.88 3.00 19.44

464.96 182.49 4.184.64 1.115.90 697.44 2.789.76 1.394.88

Sastavio:

Tabela profila masa za ulicu br.4 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik
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Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број     4.
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НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100/1000
БР.ЦРТЕЖА

2.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

Подужни профил

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.
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POPREČNI PROFILI

RAZMERA 1:100

0.5 1.5 3 3 1.5 0.5

0.5 1.5 3 3 1.5 0.5

0.5 1.5 3 3 1.5 0.5

0.5 1.5 3 3 1.5 0.5
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0.5 1.5 3 3 1.5 0.5
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100
БР.ЦРТЕЖА

3.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број  4.
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242

243

244

245

K O T A

RASTOJANJE

0.5 1.5 3 3 1.5 0.5

KARAKTERISTIČAN POPREČNI PROFIL 

R= 1:100  

Asfalt beton AB-11,d=3cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=6cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=10cm  

tampon I,rečni šljunak,d=20cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  

Asfalt beton AB-11,d=4cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=7cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=20cm  

tampon I,rečni šljunak,d=30cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  

sivi betonski Ivičnjak 20/24  

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000
БР.ЦРТЕЖА

4.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

KAРАКТЕРИСТИЧНИ  ПРОФИЛ

ПГД2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 4.



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

САОБРАЋАЈНИЦА  5 и 6 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 0.00 7.50 2.10 1.35 6.00 1.50
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 0.82 8.20 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 0.08 9.00 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 0.06 1.40 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 0.03 0.90 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 0.16 1.90 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 0.72 8.80 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 0.05 7.70 7.50 150.00 2.10 42.00 1.35 27.00 6.00 120.00 1.50 30.00

0+150.00 150.00 10.00 0.06 0.55 7.50 75.00 2.10 21.00 1.35 13.50 6.00 60.00 1.50 15.00
150.00 38.45 1.125.00 315.00 202.50 900.00 225.00

br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

0+150.00 150.00 0.15 6.50 1.95 0.65 6.00 0.00
pr.9 0+160,00 160.00 10.00 0.67 4.10 6.50 65.00 1.95 19.50 0.65 6.50 6.00 60.00 0.00 0.00
pr.10 0+180,00 180.00 20.00 1.02 16.90 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.11 0+200.00 200.00 20.00 1.01 20.30 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.12 0+220.00 220.00 20.00 1.08 20.90 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.13 0+240.00 240.00 20.00 0.91 19.90 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.14 0+260.00 260.00 20.00 0.90 18.10 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.15 0+280.00 280.00 20.00 0.86 17.60 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.16 0+300.00 300.00 20.00 0.75 16.10 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.17 0+320.00 320.00 20.00 0.57 13.20 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.18 0+340.00 340.00 20.00 0.60 11.70 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.19 0+360.00 360.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.20 0+380.00 380.00 20.00 0.40 10.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.21 0+400.00 400.00 20.00 0.25 6.50 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.22 0+420.00 420.00 20.00 0.17 4.20 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.23 0+440.00 440.00 20.00 0.16 3.30 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.24 0+457.25 457.25 17.25 0.21 3.19 6.50 112.13 1.95 33.64 0.65 11.21 6.00 103.50 0.00 0.00
pr.25 0+460.59 460.59 3.34 0.00 0.35 6.50 21.71 1.95 6.51 0.65 2.17 6.00 20.04 0.00 0.00
pr.26 0+463.92 463.92 3.33 0.00 0.00 6.50 21.65 1.95 6.49 0.65 2.16 6.00 19.98 0.00 0.00
pr.27 0+483.37 483.37 19.45 0.00 0.00 6.50 126.43 1.95 37.93 0.65 12.64 6.00 116.70 0.00 0.00
pr.28 0+486.88 486.88 3.51 0.00 0.00 6.50 22.81 1.95 6.84 0.65 2.28 6.00 21.06 0.00 0.00
pr.29 0+490.39 490.39 3.51 0.00 0.00 6.50 22.81 1.95 6.84 0.65 2.28 6.00 21.06 0.00 0.00
pr.30 0+502.43 502.43 12.04 0.01 0.06 6.50 78.26 1.95 23.48 0.65 7.83 6.00 72.24 0.00 0.00
pr.31 0+508.95 508.95 6.52 0.00 0.03 6.50 42.38 1.95 12.71 0.65 4.24 6.00 39.12 0.00 0.00
pr.32 0+515.48 515.48 6.53 0.39 1.27 6.50 42.45 1.95 12.73 0.65 4.24 6.00 39.18 0.00 0.00

Tabela profila masa za ulicu br.5 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik

Tabela profila masa za ulicu br.6 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik



pr.33 0+535.48 535.48 20.00 0.28 6.70 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.34 0+555.48 555.48 20.00 0.98 12.60 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.35 0+575.48 575.48 20.00 0.40 13.80 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.36 0+595.48 595.48 20.00 0.41 8.10 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.37 0+615.48 615.48 20.00 0.30 7.10 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.38 0+635.48 635.48 20.00 0.12 4.20 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.39 0+655.48 655.48 20.00 0.32 4.40 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.40 0+664.12 664.12 8.64 0.61 4.02 6.50 56.16 1.95 16.85 0.65 5.62 6.00 51.84 0.00 0.00
pr.41 0+676.01 676.01 11.89 0.40 6.00 6.50 77.28 1.95 23.19 0.65 7.73 6.00 71.34 0.00 0.00
pr.42 0+687.90 687.90 11.89 0.22 3.69 6.50 77.28 1.95 23.19 0.65 7.73 6.00 71.34 0.00 0.00
pr.43 0+700.84 700.84 12.94 0.24 2.98 6.50 84.11 1.95 25.23 0.65 8.41 6.00 77.64 0.00 0.00

550.84 273.29 3.580.46 1.074.14 358.05 3.305.04 0.00

Sastavio:
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   Графичка документација 
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 1000

ПЗИ 

БР.ЦРТЕЖА

1.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

СИТУАЦИЈА

2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 5 и 6

СИТУАЦИЈА
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ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100/1000
БР.ЦРТЕЖА

2

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

Подужни профили

ПЗИ
саобраћајница 5, 6.

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

2 Пројекат саобраћајнице



PR 1    0+000.00
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245
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PR 2    0+020.00
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245
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PR 3    0+040.00
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248
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33.21 0.50.5

33 0.50.5

33 0.50.5

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

11.2017.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 3000
БР.ЦРТЕЖА

9

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 313 N629 14

Попречни профили

ИДР
саобраћајница 5, 6.

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

2 Пројекат саобраћајнице

Попречни профили
Р=1:1000

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100
БР.ЦРТЕЖА

3.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број 1.



PR 3    0+040.00

244

245

246

247

K O T A

RASTOJANJE

0.5 3 1.5 0.53

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

05.2019.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100
БР.ЦРТЕЖА

4.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

KAРАКТЕРИСТИЧАН  ПРОФИЛ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број  5  и  6.

Asfalt beton AB-11,d=4cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=7cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=20cm  

tampon I,rečni šljunak,d=30cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  

KARAKTERISTIČAN POPREČNI PROFIL 

R= 1:100  



PR 22    0+420.00
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K O T A

RASTOJANJE

33 0.50.5

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

05.2019.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100
БР.ЦРТЕЖА

4.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

ПГД2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШК O БУХА БР.1 .  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница број  5  и  6.

KARAKTERISTIČAN POPREČNI PROFIL 

R= 1:100  

Asfalt beton AB-11,d=4cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=7cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=20cm  

tampon I,rečni šljunak,d=30cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 

САОБРАЋАЈНИЦА  7 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 0.60 6.50 1.95 0.65 6.00 0.00
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.9 0+160,00 160.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.10 0+180,00 180.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.11 0+200.00 200.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.12 0+220.00 220.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.13 0+240.00 240.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.14 0+260.00 260.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.15 0+280.00 280.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.16 0+300.00 300.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.17 0+320.00 320.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.18 0+340.00 340.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.19 0+360.00 360.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.20 0+380.00 380.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.21 0+400.00 400.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.22 0+420.00 420.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.23 0+440.00 440.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.24 0+460.00 460.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.25 0+480.00 480.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.26 0+500.00 500.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.27 0+520.00 520.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.28 0+540.00 540.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.29 0+544.62 544.62 4.62 0.60 2.77 6.50 30.03 1.95 9.01 0.65 3.00 6.00 27.72 0.00 0.00
pr.30 0+551.62 551.62 7.00 0.60 4.20 6.50 45.50 1.95 13.65 0.65 4.55 6.00 42.00 0.00 0.00
pr.31 0+558.61 558.61 6.99 0.60 4.19 6.50 45.44 1.95 13.63 0.65 4.54 6.00 41.94 0.00 0.00
pr.32 0+569.72 569.72 11.11 0.60 6.67 6.50 72.22 1.95 21.66 0.65 7.22 6.00 66.66 0.00 0.00

569.72 341.83 3.703.18 837.95 370.32 3.418.32 0.00

Sastavio:

Tabela profila masa za ulicu br.7 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik



СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 
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Asfalt beton AB-11,d=4cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=7cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=20cm  

tampon I,rečni šljunak,d=30cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  
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САОБРАЋАЈНИЦА  8 



   Нумеричка документација 



br.pr. Stacionaža stac. razm. 
profila Fiskop Viskop Lpost. Fpost. Ftampon-

šljunak
Vtampon-

šljunak
Ftampon-
tucanik

Vtampon-
tucanik Lasfalt Fasfalt-

kolovoz Lasfalt Fasfalt-
trotoar

(km) (m¹) (m¹) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m²) (m³) (m²) (m³) (m¹) (m²) (m¹) (m²)
pr.1 0+000,00 0.00 0.60 6.50 1.95 0.65 6.00 0.00
pr.2 0+020,00 20.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.3 0+040,00 40.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.4 0+060,00 60.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.5 0+080,00 80.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.6 0+100,00 100.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.7 0+120,00 120.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.8 0+140,00 140.00 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.9 0+151.04 151.04 11.04 0.60 6.62 6.50 71.76 1.95 21.53 0.65 7.18 6.00 66.24 0.00 0.00
pr.10 0+157.18 157.18 6.14 0.60 3.68 6.50 39.91 1.95 11.97 0.65 3.99 6.00 36.84 0.00 0.00
pr.11 0+163.32 163.32 6.14 0.60 3.68 6.50 39.91 1.95 11.97 0.65 3.99 6.00 36.84 0.00 0.00
pr.12 0+183.32 183.32 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.13 0+203.32 203.32 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.14 0+223.32 223.32 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.15 0+243.32 243.32 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.16 0+263.32 263.32 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.17 0+285.32 285.32 22.00 0.60 13.20 6.50 143.00 1.95 42.90 0.65 14.30 6.00 132.00 0.00 0.00
pr.18 0+290.79 290.79 5.47 0.60 3.28 6.50 35.56 1.95 10.67 0.65 3.56 6.00 32.82 0.00 0.00
pr.19 0+295.95 295.95 5.16 0.60 3.10 6.50 33.54 1.95 10.06 0.65 3.35 6.00 30.96 0.00 0.00
pr.20 0+315.95 315.95 20.00 0.60 12.00 6.50 130.00 1.95 39.00 0.65 13.00 6.00 120.00 0.00 0.00
pr.21 0+332.50 332.50 16.55 0.60 9.93 6.50 107.58 1.95 32.27 0.65 10.76 6.00 99.30 0.00 0.00

332.50 199.50 2.161.25 375.38 216.13 1.995.00 0.00

Sastavio:

Tabela profila masa za ulicu br.8 u Agrobiznis centru u Kosančiću,Opština Bojnik
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НОРМАЛНИ ПРОФИЛИ

            Р 1:100

1  -  1

тротоар

1,57,0

тротоар

2,0

коловоз

2  -  2

тротоар

1,56,0

тротоар

1,5

коловоз

канал

1,5 3,0

4  -  4

6,0

3  -  3

тротоар

1,56,0

коловоз

ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

САОБРАЋАЈНИЦЕ

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЧНА ЛИНИЈА ПУТНОГ ЗЕЛЕНИЛА

ГРАНИЧНА ЛИНИЈА ТРОТОAРА

ГРАНИЧНА ЛИНИЈА КАНАЛА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА



ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

01.2018.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100/1000
БР.ЦРТЕЖА

2

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

Подужни профили

ПЗИ
саобраћајница 8.

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

2 Пројекат саобраћајнице

65.60



PR 22    0+420.00

253

254

255

256

K O T A

RASTOJANJE

33 0.50.5

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

параф

05.2019.
НАЗИВ ЦРТЕЖАРАЗМЕРА

1 : 100
БР.ЦРТЕЖА

4.

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ВРСТA ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДАТУМ

параф

параф

Зоран Павловић
дипл. инж. грађ.
бр. лиценце 312 2475 03

KАРАКТЕРИСТИЧНИ  ПРОФИЛИ

ПЗИ2  Пројекат саобраћајница

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК

ПРОЈЕКТНИ БИРО И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА   ДЕЛТА  ИНЖEЊЕРИНГ
УЛИЦА БОШКO БУХА БР.1.  16.000 ЛЕСКОВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

Инфраструктурно опремање Агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Општина Бојник, ул. Трг слободе 2.

   Саобраћајница 8

KARAKTERISTIČAN POPREČNI PROFIL 

R= 1:100  

Asfalt beton AB-11,d=4cm  
Bitumizirani agregat,BNS 22 d=7cm  

tamponII,drobljeni kameni agregat d=20cm  

tampon I,rečni šljunak,d=30cm  

nasip, rečni šljunak,d=promenljivo  

posteljica  
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