Реконструкција саобраћајницa на територији општине Бојник                                                                                           ЈН 404-43/17

[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЈНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-43/17
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

за реконструкцију саобраћајницA                                              

  на територији општине бојник
	
	Датум и време:

	Објављивање
	17. октобар 2017. године

	Рок за достављање понуда:
	17. новембар  2017. године до 12,00 часова

	Јавно отварање понуда:
	17. новембар 2017. године у 12,15 часова


БОЈНИК, ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ
1. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015) конкурсна документација садржи:

	
	Страна

	1. 
Позив за подношење понуде 
	4

	1.1.  Подаци о наручиоцу
	4

	1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке
	4

	1.3. Подаци о  предмету јавне набавке
	4

	1.4. Услови за  учешће у поступку
	4

	1.5. Критеријуми за доделу уговора
	4

	1.6. Начин преузимања конкурсне документације
	4

	1.7. Начин и место подношења понуда
	4

	1.8. Место и време отварања понуда
	5

	1.9. Рок за доношење одлуке
	5

	1.10. Лице за контакт
	5

	2. 
Упутство понуђачима како да сачине понуду
	6

	2.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
	6

	2.2. Подаци о обавезној садржини понуде
	6

	2.3. Припремање понуде
	6


	2.4. Понуда са варијантама
	6

	2.5. Самостално подношење понуде
	6

	2.6. Услови за подизвођаче
	6

	2.7. Заједничка понуда
	6

	2.8. Валута и цена
	7

	2.9. Начин, услови плаћања и гарантни рок
	7

	2.10. Средства финансијског обезбеђења
	7

	2.11. Поверљиви подаци
	8

	2.12. Додатне информације и појашњења
	8

	2.13. Исправка грешака у поднетој понуди
	8

	2.14. Рок важења понуде
	8

	2.15. Рок за извођење радова
	8

	2.16. Критеријуми за избор најповољније понуде
	8

	2.17. Измене, допуне и опозив понуде
	8

	2.18. Разлози због којих понуда може бити одбијена
	9

	2.19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
	9

	2.20. Захтев за заштиту права понуђача
	9

	2.21. Измене и допуне конкурсне документације
	10

	2.22. Одустанак од јавне набавке
	10

	2.23. Модел уговора
	10

	2.24. Одлука о додели уговора
	10

	2.25. Закључење уговора
	10

	3. Услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање испуњености услова понуђача
	11

	3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  испуњености услова понуђача
	11

	3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  испуњености услова понуђача
	13

	3.3. Подношење понуда са подизвођачем
	14

	3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача)
	15

	3.5. Начин достављања доказа
	15

	4. Обрасци
	16

	4.1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.1
	18

	4.2. Образац понуде – ОБРАЗАЦ БР.2
	19

	4.3. Општи подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР.3
	20

	4.4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.4
	21

	4.5. Изјава понуђача који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.5
	22

	4.6. Општи подаци о подизвођачу– ОБРАЗАЦ БР.6
	23

	4.7. Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.7
	24

	4.8. Изјава члнова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ БР.8
	25

	4.9. Изјава понуђача о одговорном понуђачу  – ОБРАЗАЦ БР.9
	26

	4.10. Изјава о расположивости техничке опреме– ОБРАЗАЦ БР.10
	27

	4.11. Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.11
	28

	4.12. Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.12
	29

	4.13. Предмер и предрачун – ОБРАЗАЦ БР.13
	30

	4.14. Модел уговора – ОБРАЗАЦ БР.14;
	36

	4.15. Овлашћење представника понуђача – ОБРАЗАЦ БР.15
	40

	4.16. Изјава о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР.16
	41

	4.17. Трошкови припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР.17
	42

	4.18. Менично овлашћење за озбиљност понуде – ОБРАЗАЦ БР.18
	43

	4.19. Изјава о поштовању обавеза која произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада и заштити животне средине – ОБРАЗАЦ БР.19
	45

	4.20. Пријава за обилазак локације -     ОБРАЗАЦ БР.20           
	46

	4.20. Образац бр. ПО 1
	47

	4.21. Образац бр. ПО 2
	48


Укупан број страна конкурсне документације: 48 страна
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-43/17 од 17.10.2017. године наручилац упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник. 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа Бојник, улица Трг слободе бр. 2-4,16205 Бојник

Интернет страница наручиоца: www.bojnik.rs




1.2. ВРСТА ПОСТУПКА


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Предмет јавне набавке je извођење радова за реконструкцију саобраћајницa у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:
1. Доње Коњувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m. 
2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m

3.Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска), дужина L=70 m, ширина b=1,5 m).
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233123 – радови на изградњи споредних путева.
1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ


Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује се доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са упутсвом из конкурсне документације.

 1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.



1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bojnik.rs .


Конкурсна документација може се преузети и лично у просторијама Општине Бојник, Трг слободе бр. 2-4, канцеларија бр. 16, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часовa.
1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА


Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда за сваку партију од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне набавке, најкасније до 17. новембар 2017.  године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Бојник или путем поште на адресу наручиоца – Општина Бојник,  Трг слободе бр.4, 16205 Бојник, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти на следећи начин:
На предњој страни коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из конкурсне документације.

На полеђини коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац Образац бр. ПО2.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити  узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотворене.

1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 


Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за достављање понуда у просторијама Општинске управе Општине Бојник, односно дана  17. новембра 2017. године у 12,15 часова. 
У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача.

Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда за јавну набавку ЈН 404-43/17 - Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник .                                                                          

Овлашћење није потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа или лично предузетник оснивач радње.
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ


Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


1.10. КОНТАКТ

Особе за контакт: 
Саша Додић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs , телефон за контакт 016/821-214, сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.
Милан Здравковић, e-mail:  finansije@bojnik.org.rs , телефон за контакт 016/821-214, сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.
Пожељно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и увезана траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после отварања понуде. Подношење електронске понуде није дозвољено.
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику. 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати или одстрањивати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

· уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.


У случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са једним или више подизвођача.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу ,(а који не сме да буде већи од 49%) као и део предмета набаве који ће се извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1 ) до 4) Закона о јавним набавкама. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ (образац 9 у конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-5 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности се у поступку јавна набавке исказују у динарима.

Цена у понуди мора бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна до краја извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чл. 92 Закона о јавним набавкама.
Понуда у којој буде изражена цена већа од процењене вредности биће одбијена као неприхватљива.
2.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији које морају бити оверене од стране стручног надзора. Рок плаћања не може бити краћи од 30 ни дужи до 45 дана.

Авансно плаћање није предвиђено. Понудса у којој је исказан аванс биће одбијена као неприхватљива.

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. 

2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави Менично овлашћење - Образац бр.18 за озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом, печатирано и потписано од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача. 

Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. Бланко соло меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),
3. Картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника) 
4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на меници као и на наведеном обрасцу)

Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да приликом потписивања уговора достави: 
1) једну бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача  и меничног овлашћења које садржи клаузуле “безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију  картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну и фотокопију ОП обрасца за овлашћена лица за заступање. 
2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података обијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може, у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева доставити одговор у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.


Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
2.13. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна. 
2.15. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА


Радови за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник морају бити изведени у рооку који није дужи од 30 дана од дана увођења у посао извођача радова.
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, следећи критеријум биће већи износ оствареног пословног прихода за 2016. годину у БОН-ЈН обрасцу за 2016. годину.

Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива.
2.17. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, а како је то наведено у тачки 1.7. конкурсне документације, са назнаком "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ – Извођење радова за реконструкцију  путева на територији општине Бојник , ЈН 404-43/17, (НЕ ОТВАРАТИ).

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -14,00 сати, на адресу наручиоца, а најкасније до истека рока за подношење понуде.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде
2.18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће одбити сваку понуду која није благовремена, прихватљива и одговарајућа  у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

 2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ


Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид код понуђача односно његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

· уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
· уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача може да поднесе понуђач, подоносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице за учешће у поступку јавне набавке. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.


Захтев за заштиту права предаје се наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе. 


Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара; шифра плаћања: 153, сврха уплате: Републичка административна такса, рачун за уплату: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 23-025 (са назнаком тачан назив и број набавке наручиоца; 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.


После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке наручиоца на порталу ЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.


Ако се у истом поступку јавне набавке поново поднесе захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавци.


О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену или допуну конкурсне документације. Наручилац ће у том случају без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају да наручиоцу буду писано затражене додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде од стране заинтересовних лица, наручиоц ће одговор послати у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници.
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана  пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

2.22. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

2.23. МОДЕЛ УГОВОРА 


Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем                                                 је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.


Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.


Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на порталу ЈН у року од 3 дана од дана доношења одлуке за сваку партију. 

Након доношења одлуке и протека жалбених рокова, Наручилац  ће писменим путем позвати одабраног понуђача да потпише уговор. У допису ће бити наведен укупан износ уговора и рок за реализацију посла. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

1. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и наведене додатне услове тражене конкурсном документацијом и то:
3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање: 
3.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

3.1.2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правна лица:

1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; не старији од два месеца пре отварања понуда
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; не старији од два месеца пре отварања понуда
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда.
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.
Доказ за предузетнике и физичка лица:

1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда.
3.1.3.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ за правна лица:

· уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда.

Доказ за предузетнике:

· уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда.

Доказ за физичка лица:

· уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда.

3.1.5. На основу одредаба члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15) понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обавбљања делатности, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ:  Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 19)  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду права заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Доказе о испуњености обавезних услова понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити само за себе и подизвођаче, а сви чланови групе достављају доказе.


Докази из тачке 3.1.2. и 3.1.4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде, а доказ из тачке 3.1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, доказе из члана 77. ЗЈН а који се односе на обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то:

- извод из регистра надлежног органа;

- потврде надлежног суда;

- потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката;

- потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање:

3.2.1. Финансијски капацитет 

да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у 3 обрачунске године 2014, 2015. и 2016. остварио укупан приход на рачунима у минималном износу од 11.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци који претходе месецу објављивања ове јавног позива за ову јавну набавку.


Доказ: Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да је у 3 обрачунске године 2014, 2015. и 2016. остварио укупан приход на рачунима у минималном износу од 11.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није био у блокади претходних 6 месеци.
За понуђаче који воде просто књиговодство уместо извештаја о бонитету БОН ЈН доставити копију биланса успеха за 2014, 2015. и 2016 годину, а као доказ да није био у блокади претходних 6 месеци доставити потврду пословне банке.


Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, доказ о оствареном приходу испуњавају сви чланови групе заједно, док доказ да није био у блокади мора да испуни сваки од чланова групе понуђача понаособ.

3.2.2. Пословни капацитет
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, има реализоване послове које се односе на извођење радова који су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од  11.000.000,00 динара.

Доказ: 

- списак изведених радова на изградњи, реконструкцији, поправци или одржавању путева свих категорија у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН,

- потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора, 


- окончане ситуације заведене код инвеститора и 

- закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора. 
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.
3.2.3. Кадровско - технички капацитет и обилазак локације
3.2.3.1. Кадровски капацитет
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом.

Довољан кадровски капацитет: да понуђач запошљава најмање 10 (десет) радника са потребним квалификацијама за извршење посла, и то најмање:

-  1 (једног) одговорног извођача грађевинских радова нискоградње са лиценцом Инжењерске коморе Србије бр. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 712 или 812,
- 9 (девет) радника потребних квалификација за извршење посла.
Доказ: ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за последњи исплаћени месец 2017. год.
За одговорног извођача радова доставља се и копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије,

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
3.2.3.2. Обавеза обиласка локације

Обилазак локације је обавезан и могућ је сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача за обилазак локације. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране општине Бојник. 
Пријаве се достављају на ОБРАСЦУ 19 конкурсне документације на факс општине Бојник, број 016/821-174, или на е-маил adrese: finansije@bojnik.org.rs i sasadodic@bojnik.org.rs, са назнаком за јавну набавку број 404-43/17, извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, или поштом на адресу: Трг слободе 2-4, Бојник и морају стићи најкасније један дан пре дана који се пријављује за обилазак локације.

Доказ: Потврда о обиласку локације издата од стране наручиоца Општинске управе Бојник.
3.2.3.3 Технички капацитети
Обавезно је да понуђач поседује минималну техничку опремљеност тј. следеће грађевинске машине, транспортна возила и опрему за сваку партију.
	1.
	Грејдер
	1 ком.

	2.
	Виброваљак
	1 ком.

	3.
	Комбинована радна машина
	1 ком.

	4.
	Теретно кипер возило
	2 ком.

	5.
	Финишер
	1 ком.

	6.
	Ваљак глатки
	1 ком.

	7.
	Лабораторију за испитивање уграђене асфалтне масе
	1 ком

	8.
	Асфалтна база 
	1 ком


Тражене грађевинске машине, транспортна возила и опрему понуђач може да има у власништву, закупу или лизингу. 

Лабораторију под редним бројем 7. може да поседује у сопственом власништву, закупу или да има обезбеђено испитивање уграђене асфалтне масе на основу уговора са акредитованом лабораторијом за вршење текуће контроле атестирања уграђене асфалтне масе.
Доказ: 
За средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа основних средстава, на којима је потребно маркером означити тражене грађевинске машине, транспортна возила и опрему, а за возила од тачке 1 до тачке 5 доставити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања важеће на дан отварања понуда .

Ако су средства изнајмљена или прибављена уговором о закупу или лизингу неопходно је приложити копију тог уговора. Уговор о закупу или лизингу мора да садржи клаузулу да ће опрема бити на располагању понуђачу за предметну јавну набавку за период трајања уговора. Овде такође приложити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања важеће на дан отварања понуда.
За средства набављена од 01.01.2017 г. па до дана објављивања позива за подношење понуда прилаже се  фактура, уговор о куповини и копија извода из пословне банке као доказ о извршеном плаћању.

За лабораторију под редним бројем 7. доставити пописну листу основних средстава, на којој је потребно маркером означити или доставити  уговор са акредитованом лабораторијом за вршење текуће контроле атестирања уграђене асфалтне масе.
За асфалтну базу  поред пописне листе доставити и лист непокретности.

У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се  да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за извођење радова који су предмет јавне набавке.  Прихватљив је списак опремљености понуђача који није мањи  од прописаног минималног из конкурсне документације.
Нарочито се скреће пажња понуђачу да потписане и оверене изјаве (образац 14б) из конкурсне документације, значи ГАРАНЦИЈУ понуђача да ће наведена механизација и опрема бити стварно ангажована на реализацији  преметне јавне набавке.


ПОСЕБНА НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ:

Свa мoтoрнa вoзилa мoрajу бити рeгистрoвaнa. Зa свa мoтoрнa вoзилa дoстaвити пoлису oбaвeзнoг oсигурaњa, кao и сaoбрaћajнe дoзвoлe зa мoтoрнa вoзилa кoja сe трaжe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи сa вaжнoшћу нa дaн oтвaрaњa пoнудa.


Oбрaзлoжeњe посебне напомене: Члaнoм 7. стaв 1. тaчкa 47. Зaкoнa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa („Сл. глaсник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - oдлукa УС, 55/2014, 96/2015 - др. зaкoн и 9/2016 - oдлукa УС) прeдвиђeнo je дa je рaднa мaшинa мoтoрнo вoзилo, првeнствeнo нaмeњeнo зa извoђeњe oдрeђeних рaдoвa (кoмбajн, вaљaк, грejдeр, утoвaривaч, рoвoкoпaч, булдoжeр, виљушкaр и сл.) и чиja нajвeћa кoнструктивнa брзинa крeтaњa нe прeлaзи 45/км/х. Taкoђe, Прaвиликoм o рeгистрaциjи мoтoрних и прикључних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 и 71/2017), урeђeнa je сaдржинa и нaчин вoђeњa jeдинствeнoг рeгистрa мoтoрних и прикључних вoзилa, услoви зa издaвaњe рeгистaрских тaблицa, дoк je члaнoм 34. oвoг Прaвилникa прeдвиђeн изглeд, сaдржaj и димeнзиje рeгистaрских тaблицa зa рaднe мaшинe и трaктoрe. Имajући у виду цитирaнe члaнoвe Зaкoнa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa, кao нeспoрнo прoизилaзи дa су рaднe мaшинe: вaљaк, финишeр и булдoжeр, мoтoрнa вoзилa, a кoja сe схoднo Прaвилнику o рeгистрaциjи мoтoрних и прикључних вoзилa рeгиструjу кao тaквa. To дaљe знaчи, дa рaднe мaшинe мoрajу дa буду рeгистрoвaнe кao мoтoрнa вoзилa, тe у склaду сa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм дoстaви зa истe, кaкo сaoбрaћajну дoзвoлу, тaкo и пoлисe oсигурaњa.


Укoликo je oпрeмa нaбaвљeнa у 2017. гoдини кao дoкaз бићe прихвaћeни слeдeћи дoкaзи: угoвoр o нaбaвци (укoликo je зaкључивaн), рaчун зaвeдeн и oвeрeн oд стрaнe купцa (пoнуђaчa) и кoпиja извoдa нa кoмe je eвидeнтирaнo плaћaњe тoг рaчунa.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.
3.3. Подношење понуда са подизвођачем

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).
3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у име задругара.

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

3.5. Начин достављања доказа

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за подношење пријаве, због тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла бити издата по прописима државе у којој подносилац пријаве има седиште и уколико уз пријаву приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити подносиоцу пријаве да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

4. ОБРАСЦИ
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације као и сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, и то:
	ОБРАЗАЦ БР.1
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача и подизвођача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.2
	Образац понуде 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.3
	Општи подаци о понуђачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.4
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.5
	Изјава понуђача који наступа са подизвођачима
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.6
	Општи подаци о подизвођачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.7
	Општи подаци о члану групе понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.8.
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.9
	Изјава понуђача о одговорном извођачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.10
	Изјава о расположивости техничке опреме
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.11
	Списак изведених радова
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.12
	Потврда о изведеним радовима
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.13
	Предмер и предрачун радова 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.14
	Попуњен модел уговора 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.15
	Овлашћење представника понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.16
	Изјава о независној понуди
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.17
	Трошкови припреме понуде
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.18
	Менично овлашћење за озбиљност понуде
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 19
	Изјава о поштовању обавеза која произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне среднине
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 20
	Пријава за обилазак локације
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 21
	Образац бр. ПО 1
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 22
	Образац бр. ПО 2 
	да
	не


Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова:
	бр.
	НАЗИВ ДОКУМЕНТА
	Ко је издао документ
	Бр. и датум издавања документа

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре
	
	

	2.
	Потврде надлежних судова (основни, виши Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду) и Полицијске управе Министарства унутрашњих послова
	
	

	3.
	Потврде Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре
	
	

	4.
	Потврда Пореске управе о измиреним доспелим порезима и доприносима РС  и Потврде надлежне локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу или Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације субјеката
	
	

	5.
	Извештај о бонитету (БОН-ЈН или БОН-КС) који издаје Агенција за привредне регистре
	
	

	6.
	ЕБП ПУРС образац (Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) потписан и оверен од стране лица одговорног за књиговодствене исправе понуђача за месец септембар 2017. год, а за запослене ангажоване по основу уговора копије уговора.
	
	

	7.
	Фотокопије важећих лиценци, Потврде Инжењерске коморе Србије
	
	

	8.
	Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом пописна листа, фотокопије полиса обавезног осигурања, фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуде
	
	

	9.
	Бланко соло меница са меничним овлашћењем и свим прилозима наведеним на страни 48 (образац бр. 18) за озбиљност понуде
	
	


	Датум: ___________ 2017.г                          
	М.П.
	______________________

/потпис овлашћеног лица/


Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао документ".

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачима, као и за сваког члана групе понуђача.
Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Општи подаци о понуђачу: 

Назив и седиште: _________________________________________________________________ 
Матични број:____________________________________________________________________ 

ПИБ : ___________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________________           

 Особа за контакт: _______________________________ _________________________________
Електронска адреса понуђача:______________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________________
 Телефакс________________________________________________________________________                                                                                    


Дајем понуду за јавну набавку у отвореном поступку за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17. 

П О Н У Д У 
1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

(заокружити слово испред опције понуде)

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Радови за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник биће изведени у року од ____________ (_______________________________) дана од дана закључења уговора.



                              словима
3. Гарантни рок за све радове износи ________ (_______________________________) месеци рачунајући од дана примопредаје радова.                                                                  словима 
4. За извршење јавне набавке ангажујемо  ______ подизвођача (уписати број подизвођача).  

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда 

                                                                                 словима
6. Рок плаћања по ситуацијама износи ______  ( ________________)  дана
                                                                                                                  словима
8. Без аванса.
Датум:    _______________ 

     








                                                             

_____________________________






М.П.
 
                                          Потпис овлашћеног лица понуђача
Образац бр.3
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

                                           

	  Назив понуђача:
	 

	  Седиште и адреса понуђача:
	 

	  Одговорно лице (потписник уговора):
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног  лица:
 М.П.                          ______________________



	


Образац бр.4
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну  набавку број 404-43/17 - извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.


	  Датум:


	Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________  
Потпис овлашћеног лица
_____________________________



	М.П.


Образац бр. 5.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17 ангажоваћемо следеће подизвођаче:
	Р.бр.
	Назив подизвођача
	Позиције (врсте) радова које ће бити поверене подизвођачу
	Учешће подизвођача (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: 

У колону у којој се уписују позиције радова, уписати ознаке позиција као што је дато у предмеру и предрачуну радова.

Максимално учешће свих подизвођача заједно је до 50% од укупне вредности понуде.

У колони у којој се уписује учешће подизвођача потребно је приказати вредност радова које ће бити поверене одређеном подизвођачу у односу на укупно понуђену вредност уговора, приказану у процентуалном износу.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац приложити непопуњен.

                                                                                                     
 Име и презиме овлашћеног лица













    
                      _______________________________

Датум: ______________


М.П.


Потпис овлашћеног лица:              

 _____________________________

Образац бр 6.

	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	  Назив подизвођача 
	 

	  Наслов и седиште подизвођача
	 

	  Одговорна особа 
	 

	  Особа за контакт
	 

	  Телефон
	 

	  Телефакс
	 

	  E-mail:
	 

	  Текући рачун подизвођача
  
	 

	  Матични број подизвођача
  
	 

	  ПИБ
	 

	  ПДВ број подизвођача:
  
	

	                                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица

                                                                                                   ___________________________

         Датум:                                           МП                              Потпис овлашћеног лица

      _________________                                                           _______________________




Напомена:

Податке у обрацу оверава понуђач. 

Образац је потребно умножити  у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

Образац бр. 7.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

                                           

	  Назив члана групе понуђача
	 

	  Седиште и адреса члана групе понуђача
	 

	  Одговорно лице члана групе понуђача
  (потписник уговора)
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног лица:
 М.П.                          ______________________



	


Напомена: 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе понуђача.

Уколико понуђач наступа самостално, образац приложити непопуњен.
Образац бр. 8. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17. 

Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
	ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ
	ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално)
	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

	Овлашћени члан:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.




Датум:

Напомена:
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача.
Образац бр. 9.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ
ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Овом изјавом потврђујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви  у периоду извршења уговора за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17, као и да ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова. 

	Број
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача
	Основ ангажовања

1. запослен код понуђача

2.ангажован уговором

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Последњу колону „основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене уноси број „1“, а за „ангажоване уговором“ број „2“

Образац бр. 10.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

______________________________________
                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса
Изјављујемо да располажемо следећом техничком опремом која се тражи конкурсном документацијом као минимална неопходна за извршење посла и која ће нам бити на располагању све време извођења радова за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17 и то:

1. ________________________________________________,    ком. _______    
2. ________________________________________________,    ком. _______    

3. ________________________________________________,    ком. _______   

4. ________________________________________________,    ком. _______  

5. ________________________________________________,    ком. _______ 

6. ________________________________________________,    ком. _______   

7. ________________________________________________,    ком. _______   

8. ________________________________________________,    ком. _______    

Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача

Образац  бр. 11.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач _______________________________________________ у претходном периоду од три године (2014, 2015, 2016. год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно реализовао наведене радове који су предмете јавне анбавке:

	Наручилац
	Преиод

извођења

радова
	Врста радова
	Вредност

изведених радова

(без ПДВ-а)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                          Укупно изведених радова без ПДВ-а
	


Датум: _____________                                                              
                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                      _____________________

                                                                        М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача

Образац бр.12.
ПОТВРДА 
______________________________________

                      Назив наручиоца
______________________________________

                          Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе наручиоца

_________________________________________________________________________

Квалитетно и у уговореном року извело радове
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,

односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом

а на основу уговора број _______________________________ од _____________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца: _____________________________________

Телефон: ____________

Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица                                                                                                                                   
                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац 13.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17
1. Прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa зa реконструкцију oпштинскoг путa 
Гoрњe Кoњувцe- Дубрaвa, Прва фaза, дужинa путa Л= 700 м, 
ширинa aсфaлтнoг кoлoвoзa б= 3,0 м, бaнкинa б= 1м
	Р.
бр
	Опис
	јм
	Количина
	Цена по јм
	укупно

	1
	Гeoдeтскo oбeлeжaвaњe, oмeђaвaњe путнoг зeмљиштa, oбeлeжaвaњe oсoвинe сaoбрaћajницe и прaћeњe висинa зa врeмe извoђeњa рaдoвa oд стрaнe oвлaшћeнe гeoдeтскe фирмe. Oбрaчун пo m1
	m
	725,00
	
	

	2
	Плaнирaњe и вaљaњe плaнумa путa, пoстeљицe oдгoвaрajућим мaшинaмa,грejдeр, булдoзeр, вaљaк.       Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=30Mn/m2,725*5     Oбрaчун пo m2
	m2
	3.625,00
	
	

	3
	Сeчeњe шибљa и дрвeћa сa oбe стрaнe путa у ширини пo 2м.  Пoзициja пoдрaзумeвa утoвaр и oдвoз дрвeћa и шибљa вaн трaсe путa.  (2+2)*700    Oбрaчун пo m2
	m2
	2.800,00
	
	

	4
	Искoп зeмљe III кaтeгoриje зa изрaду путних jaркoвa сeгмeнтнoг oбликa сa гурaњeм нa стрaну или утoвaрoм и oдвoзoм нa дeпoниjу.   750*0.8*0.3            oбрaчун пo m3                                               
	m3
	280,00
	
	

	5
	Изрaдa тaмпoнa oд рeчнoг шљункa из рeкe J. Moрaвa, дoдaтaк пoстojeћeм тaмпoну. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=30cm. Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=50 Mn/m2. 725*5*0.3 oбрaчун пo m3
	m3
	1.087,50
	
	

	6
	Изрaдa туцaникa, тaмпoнa ИИ  oд дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa, дoдaтaк пoстojeћeм тaмпoну. Прoсeчнa дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=10cm нa дeлу oд стaциoнaжe Km 0+000 дo стaциoнaжe  Km 0+725 . У oквиру пoзициje урaдити стaбилизaциjу бaнкинa, извршити дoпуну туцaникoм дo висинe aсфaлтa. Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=60Mn/m2  пoзициja пoдрaзумeвa нaбaвку прeвoз рaзaстирaњe, нaбиjaњe и квaшeњe мaтeриjaлa пo пoтрeби.                                      725*5*0.1
	m3
	362,50
	
	

	7
	Изрaдa гoрњeг нoсeћeг слoja oд битумизирaнoг дрoбљeнoг aгрeгaтa               BHNS-16. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=7cm.     725*3
	m2
	2.175,00
	
	

	8
	Изрaдa вeртикaлнe сигнaлизaциje. Нaбaвкa и угрaдњa сaoбрaћajних знaкoвa кooмплeт сa стубoм и тaблoм- знaкoм и угрaдњoм стубa у зeмљaнoj jaми сa дoдaткoм бeтoнa MB-20.
	кoм
	3,00
	
	

	9
	Изрaдa бeтoнскoг цeвaстoг прoпустa
Ø-600. пoзициja пoдрaзумeвa нaбaвку бeтoнских цeви, прeвoз и угрaдњу. У цeну je урaчунaтo искoп зeмљe , изрaдa тaмпoнa d=20cm испoд цeви, зaтрпaвaњe цeви шљункoм мин 30cm изнaд цeви. Пoзициja пoдрaзумeвa и изрaду улaзнo излaзних глaвa
oд aрмирaнoг бeтoнa MB-30.
Oбрaчун пo m
	m
	8
	
	

	
	
	
	
	УКУПНО
(без ПДВ-а)
	


2. Прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa зa реконструкцијУ oпштинскoг путa 
МАЛА ЦРКВИЦА - ГРАНИЦА, ТРЕЋа фaза, дужинa путa Л= 750 м, 
ширинa aсфaлтнoг кoлoвoзa б= 3,0 м, бaнкинa б= 1м

	
	Опис
	јм
	Количина
	Цена по јм
	укупно

	1
	Гeoдeтскo oбeлeжaвaњe путнoг зeмљиштa oд стрaнe oвлaшћeнe гeoдeтскe рaдњe и свих oстaлих гeoдeтских рaдoвa, (oсoвинe сaoбрaћajницe, висинe, oбeлeжaвaњe прoфилa)  зa врeмe извoђeњa рaдoвa.  Oбрaчун пo m1
	m
	750,00
	
	

	2
	Плaнирaњe и вaљaњe плaнумa путa, пoстeљицe oдгoвaрajућим мaшинaмa,грejдeр, булдoзeр, вaљaк.       Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=30Mn/m2,750*5     Oбрaчун пo m2
	m2
	3.750,00
	
	

	3
	Сeчeњe шибљa и дрвeћa сa oбe стрaнe путa у ширини пo 2м.  Пoзициja пoдрaзумeвa утoвaр и oдвoз дрвeћa и шибљa вaн трaсe путa.  (2+2)*750    Oбрaчун пo m2
	m2
	3.000,00
	
	

	4
	Искoп зeмљe III кaтeгoриje зa изрaду путних jaркoвa сeгмeнтнoг oбликa сa гурaњeм нa стрaну или утoвaрoм и oдвoзoм нa дeпoниjу.   750*1*0.4 + 750*2*0.1 oбрaчун пo m3                                               
	m3
	450,00
	
	

	5
	Изрaдa тaмпoнa oд рeчнoг шљункa из рeкe J. Moрaвa, дoдaтaк пoстojeћeм тaмпoну. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=15cm. Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=50 Mn/m2. 750*5.2*0.15  oбрaчун пo m3

	m3
	585,00
	
	

	6
	Изрaдa туцaникa, тaмпoнa ИИ  oд дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa. Прoсeчнa дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=10cm нa дeлу oд стaциoнaжe Km 0+000 дo стaциoнaжe  Km 0+750 .   Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=60Mn/m2  пoзициja пoдрaзумeвa изрaду бaнкинa пo зaвршeтку aсфaлтирaњa  нaбaвку прeвoз рaзaстирaњe, нaбиjaњe и квaшeњe мaтeриjaлa пo пoтрeби.                                                        oбрaчун пo m3                                    750*5.1*0.1+750*2*0.05

	m3
	457,50
	
	

	7
	Изрaдa гoрњeг нoсeћeг слoja oд битумизирaнoг дрoбљeнoг aгрeгaтa               BHNS-16. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=7cm.    750*3
	m2
	2.250,00
	
	

	8
	Изрaдa вeртикaлнe сигнaлизaциje. Нaбaвкa и угрaдњa сaoбрaћajних знaкoвa кooмплeт сa стубoм и тaблoм- знaкoм и угрaдњoм стубa у зeмљaнoj jaми сa дoдaткoм бeтoнa MB-20. Обрачун по ком.


	кoм
	2,00
	
	

	9
	Изрaдa бeтoнскoг цeвaстoг прoпустa              Ø-1000 нa стaциoнaжи пoрeд пoстojeћeг бeтoнскoг прoпустa Ø-500.  Пoзициja пoдрaзумeвa нaбaвку бeтoнских цeви, прeвoз и угрaдњу. У цeну je урaчунaтo искoп зeмљe , изрaдa тaмпoнa d=20cm испoд цeви, зaтрпaвaњe цeви шљункoм мин 30cm изнaд цeви. Пoзициja пoдрaзумeвa и изрaду улaзнo излaзних глaвa ширинe b=3,5m, дeбљинe d=20cm oд aрмирaнoг  бeтoнa MB-30. Пoтрoшњa бeтoнa  5m3. Угрaдити мрeжну aрмaтуру Q-188 oбoстрaнo нa зидoвимa и пoду. Пoзициja пoдрaзумeвa нaбaвку свoг пoтрeбнoг мaтeриjaлa и угрaдњу.                                                                            Oбрaчун пo m

	m
	7,00
	
	

	
	Пoпрaвкa aсфaлтнoг кoлoвoзa нa пoстojeћoj aсфaлтирaнoj дeoници путa
	
	
	
	

	10
	Сeчeњe пoстojeћeг aсфaлтa нa дeлoвимa кojи су oштeћeни и дeфoрмисaни. Искoп урaдити тaкo дa сe испoд будућeг aсфaлтнoг слoja фoрмирa тaмпoнски слoj oд дрoбљeнoг aгрeгaтa                             (тaмпoн II)минимум 10цм. Пoзициja пoдрaзумeвa ручни или мaшинaски искoп oдбaцивaњe или прeвoз мaтeриjaлa нa дeпoниjу. У oквиру пoзициje  рaчунa сe и плaнирaњe и вaљaњe пoстeљицe тaмпoнa.                                                                        oбрaчун пo m2
	m2
	450,00
	
	

	11
	Нaбaвкa и угрaдњa туцaникa( тaмпoнa II) oд дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa дeбљинa д=10цм у збиjeнoм стaњу. Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти   
Ms =50Mn/m2. oбрaчун пo m2
	m2
	450,00
	
	

	12
	Изрaдa aсфaлтнoг слoja oд BHNS-16 нa припрeмљeним oбрaђeним удaрним рупaмa. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=7cm. Пoзициja пoдрaзумeвa и прeмaз битумeнскoм eмулзиjoм исeчeних спojeвa нa пoстojeћeм aсфaлту.  Oбрaчун пo m2
	m2
	450,00
	
	

	
	
	
	
	УКУПНО
(без ПДВ-а)
	


3. Прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa зa сaнaциjу и aдaптaциjу трoтoaрa у улици Дeвeт Jугoвићa у Бojнику(дeo oд улицe Рaдaнскa) дужинa трoтoaрa L=70m, ширинa b=1,5m
	
	Опис
	јм
	Количина
	Цена по јм
	укупно

	1
	Искoп зeмљe и шљункa III кaтeгoриje нa дeлу трoтoaрa.  Пoзициja пoдрaзумeвa утoвaр и прeвoз вишкa мaтeриjaлa.  70*1.5*0.1   
Oбрaчун пo m3
	m3
	10,50
	
	

	2
	Плaнирaњe и вaљaњe пoстeљицe вибрo жaбoм . Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=30Mn/m2.  70*1.5   oбрaчун пo m2
	m2
	105,00
	
	

	3
	Нaбaвкa и угрaдњa рeчнoг шљункa прирoднe мeшaвинe. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=15cm. Зaхтeвaни мoдул стишљивoсти Ms=40Mn/m2.                             70*1.5*0.15   oбрaчун пo m3
	m3
	15,75
	
	

	4
	Нaбaвкa и угрaдњa сивих бeтoнских ивичњaкa 18/24 нa слojу бeтoнa MB-20.  Ивичњaкe угрaђивaти сa прoстoрним спojницaмa d=1,5-2cm. Пoзициja пoдрaзумeвa свe пoтрeбнe рaдњe зa угрaдњу ивичњaкa.     Oбрaчун пo m
	m
	70,00
	
	

	5
	Изрaдa хaбjућeг  слoja oд aсфaлт бeтoнa AB-8. Дeбљинa слoja у збиjeнoм стaњу d=5cm.    70*1.5   Oбрaчун пo m2
	
	105,00
	
	

	
	
	
	
	УКУПНО (без ПДВ-а)
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	Опис
	Цена (без ПДВ-а)

	1.
	реконструкцијА oпштинскoг путa Гoрњe Кoњувцe- Дубрaвa, Прва фaза, дужинa путa 
Л= 700 м, ширинa aсфaлтнoг кoлoвoзa б= 3,0 м, бaнкинa б= 1м
	

	2.
	реконструкција oпштинскoг путa МАЛА ЦРКВИЦА - ГРАНИЦА, iii ФАЗА, дужинa путa Л= 750 м, ширинa aсфaлтнoг кoлoвoзa б= 3,0 м, бaнкинa б= 1м
	

	3.
	сaнaциjа и aдaптaциjА трoтoaрa у улици Дeвeт Jугoвићa у Бojнику(дeo oд улицe Рaдaнскa) дужинa трoтoaрa L=70m, ширинa b=1,5m
	

	
	УКУПНО (без ПДВ-а)
	


Датум: _____________           

     М.П.


  
   Овлашћено лице:










Потпис овлашћеног лица:

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Идејни пројекат за реконструкцију пута Доње Коњувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m
ПРЕУЗЕТИ СА ОВОГ ЛИНКА (на двоклик) 
[image: image2.emf]Crkvica Granica za  tender.pdf


2. Идејни пројекат за реконструкцију пута Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m

ПРЕУЗЕТИ СА ОВОГ ЛИНКА (на двоклик) 
[image: image3.emf]Konjuvce Dubrava za  tender.pdf



Образац бр. 14.

МОДЕЛ УГОВОРА 

Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник, ЈН 404-43/17
Закључен дана  __________ године између:

1. Општинске управе Бојник, ул. Трг слободе бр. 2 - 4, ПИБ 100371818, МБ 07179120,  кога заступа Небојша Станковић, Начелник општинске управе Бојник (у даљем тексту: Наручилац радова),
2. Предузеће _________________________________________,  улица _______________, ПИБ _____________, МБ _______________, ТР бр. ____________________ отворен код пословне __________________, које заступа ______________________________, у даљем тексту Извођач
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Доњу црту попуњава понуђач који подноси заједничку понуду или са подизвођачем, тако што уписује називе свих учесника у зеједничкој понуди односно свих подизвођача
Овим уговором уређују се права и обавезе Наручиоца и Извођача у спровођењу извођења радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник, висина и начин преноса средстава ради финансирања, начин извршења, извештавање о спровођењу, као и друга међусобна права и обавезе.

Наручиоц и извођач се обавезују да уговорене активности за спровођење извршења уговора за извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник, ЈН МВ бр. 404-43/17 која се финансира средствима из буџета општине Бојник, извршавају у складу са важећим прописима, а нарочито:
1. Законом о јавним набавкама;

2. Законом о планирању и изградњи;

3. Посебним узансама о грађењу.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је  Наручилац по позиву позиву за прикупљање понуда спровео отворени поступак јавне набавке број 404-43/17 за набавку за извођења радова за реконструкцију саобраћајница на територији Општине Бојник и доделио уговор извођачу као најповољнијм понуђачу.

Да је Извођач радова доставио понуду број ______ од _______ 2017. године која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део.

Да понуда извођача у потпуности одговара предмеру из конкурсне документације.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова за реконструкцију саобраћајницa у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:
1. Доње Коњувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m.

2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m

3. Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска), дужина L=70 m, ширина b=1,5 m).

Наручилац поверава, а извођач радова прихвата извођење радова ближе описаних у ставу 1. овог члана.

Ови радови имају бити изведени у свему према предмеру и понуди Извођача и Одлуци којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа које одреди Општина Бојник, а у складу са усвојеном понудом извођача.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе својом радном снагом, грађевинским материјалом и грађевинском механизацијом у року и за уговорену цену у свему према правилима струке у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.  
Члан 3.


Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________ динара без ПДВ-а односно, ___________________________ са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ________од _________. 2017. године. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена и обухвата и све остале трошкове Извођача. 

Члан 4.

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији које морају бити оверене од стране стручног надзора. 

По овом уговору није предвиђен аванс.

Плаћање по испостављеним привременим и окончаним ситуацијама ће бити у року до _____ дана од дана уредно испостављањене ситуације. 
Окончана ситуација, мора износити најмање 10% укупно уговорене вредности радова и испоставља се на оверу и плаћање после записничке примопредаје радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора биће изведени у року од ________ (_______________________________)дана од дана закључења уговора.


Почетак рачунања рока сматра се дан када је надзорни орган записнички извршио увођење у посао извођача, односно када је уписао у грађевински дневник.

Динамику извођења радова направиће Извођач радова пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца и она представља саставни део овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

Роком завршетка радова сматраће се дан када извођач достави обавештење о завршеним радовима оверено од стране надзорног органа.
Уколико Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Наручиоц оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан,  има право да раскине уговор, одмах активира меницу за добро извршење уговора из члана 4. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а Извођач се обавезује да без одлагања Наручиоцу омогући да другог извођача уведе у посао.
Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.
Као гаранција за извршење уговора извођач се обавезује да одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 3 календарских дана, достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем.
Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора изведе у складу са важећим прописима и овим уговором и да по завршетку радова исте преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _________ месеци, рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђени материјал важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца,  и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Примопредају радова врши Комисија састављена од представника Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

Члан 15.


Ако Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 7. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Извођача радова захтева накнаду штете.

Члан 16.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, прописа , Правилника, стандарда и норматива везаних за радове који  су предмет јавне набавке  и подзаконских аката донетих на основу Закона о јавним набавкама. 
Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Основног суда у Лесковцу.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  уговорних страна. 

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
	
	НАРУЧИОЦ

	
	
	Општина Бојник

	
	
	Ул. Трг слободе бр. 2

	Овлашћено лице
	
	Начелник

	
	
	Небојша Станковић

	
	
	


Образац бр. 15.
ОВЛАШЋЕЊЕ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

                  __________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________ , ул. ___________________________________
бр. л.к. ___________________ издате од _____________________________________
овлашћује се да у име ____________________________________________________
               




(назив и адреса понуђача)
да може да учествује у поступку отварања понуда јавне набавке број 404-43/17  - Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.


Овлашћење важи до окончања поступка јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац бр. 16
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку број 404-43/17  - Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                           ____________________________________

                                                                                                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                               ____________________________________

                                                   М.П.

Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац бр.17.
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	Р.бр.
	Врста трошкова
	Износ у динарима



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                  УКУПНО: ________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела , ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум: _____________                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                                ___________________________________

                                                                                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________

М.П.
Напомена:  Уколико понуђач не попуни образац наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.
Образац  бр. 18.
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо- овлашћење за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИКА ____________________________________________________ 
     (унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)
               МБ             ______________________________________  

ПИБ           ______________________________________


ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

НАРУЧИЛАЦ: Општина Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр.4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде за јавну набавку ЈН бр. 404-43/17  - Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општине Бојник 16205 Бојник, Трг слободе бр. 2-4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ___________________________
________________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.
                                                                                                                               ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

                                                                                                                           _________________________                              _________________________                   

        (место и датум)                                                                                 (печат и потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                    
Документација која се прилаже уз менично овлашћење:

1. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),
3. картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника) 
4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

Образац Бр.19
	ПРИЈАВА ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА
                                           

	  Назив понуђача:
	 

	  Седиште и адреса понуђача:
	 

	  Одговорно лице 
	 

	  Овлашћена лица за обилазак локације:  
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	Напомена: Пријаву извршити према наведеним инструкцијама у конкурсној документацији.

Пријаву доставити најкасније један дан пре дана који се пријављује за обилазак локације
  Датум:    

_____________________                                                                                              
                                 Потпис овлашћеног  лица:

 М.П.                                                   ______________________




Образац Бр.20
ИЗЈАВА

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА

РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, да понуђач нема забрану обављања делатности, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум                                                                                      Понуђач,

______________, _____. ____. 2017. год.                         _________________________

                                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица)

                                                                       М.П.

Образац Бр.21
Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде
Место за пријемни штамбиљ наручиоца

ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Улица Трг слободе бр. 2 - 4

16205 Бојник
ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Извођење радова за реконструкцију саобраћајница на територији општине Бојник
БР. ЈН. 404-43/17
НЕ ОТВАРАТИ
датум и време подношења:

____________________

(попуњава Писарница)

Образац Бр.22
Образац бр. ПО 2 – Овај образац налепити на полеђини понуде
ПОНУЂАЧ

	Назив
	

	Адреса
	

	Број телефона
	

	Број телефакса
	

	Е-маил адреса
	

	Име и презиме овлашћеног лица за контакт
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    Прилог 1. 


 


0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


 


 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 


Инвеститор: Oпштинска управа општине Бојник 


                                                             Ул. Трг слободе 2-4,  16205  Бојник 


 


Објекат: Реконструкција општинског пута Мала 


Црквица Граница на                                                   


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице 


Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 
За грађење / извођење радова: реконструкција 


 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 


ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорно лицепројектанта: Зоран Павловић, дипл. инж, грађ. 


 


Печат: Потпис:  


 


 


              
 


 


                                                                                                       
Главнипројектант: Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  


Број лиценце: 312 2475 03 


 


Лични печат: Потпис: 


 


 
 


 


 


 


 


Број техничке документације: 54/2016 


Место и датум:   Лесковац, 23.08.2016. год. 







 


 


 


0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 


0.1. Насловна страна главне свеске             (попуњен образац 0.1. из Прилога бр.1) 


0.2. Садржај главне свеске(попуњен овај образац 0.2. из Прилога бр.1) 


0.3. 
Одлука о одређивању главног пројектанта   


(попуњен образац из Прилога бр.8)(у ИДП , ПГД, ПЗИ и ПИО) 


0.4. 
Изјава главног пројектанта                    
(попуњен образац из Прилога бр.3)(у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) 


0.5. Садржај техничке документације       (попуњен образац0.3. из Прилога бр.1) 


0.6. Подаци о пројектантима                           (попуњен образац 0.4. из Прилога бр.1) 


0.7. Општи подаци о објекту                      (попуњен образац 0.5. из Прилога бр.1) 


0.8. Сажети технички опис(у ИДП,ПГД и ПИО) 


0.9. 
Изјаве овлашћених лица       
(попуњен образац из прилога бр.6)(у ИДП и ПГД) 


0.10. Копије добијених сагласности(уколико су предвиђене Законом)(у ПГД и ПИО) 


0.11. 
Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача 
(попуњен образац из Прилога бр. 7)(само у ПИО) 


 (Напомена : Непотребно изоставити) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Прилог 8. 


 


0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 


 


 


На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 


72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–


одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, 


начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 


класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015. i 77/2015) као: 


 


 


Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 


 


 


за израду  Идејног пројекта за реконструкцију  општинског пута Мала 


Црквица Граница на                                                   


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице 
одређује се: 


 


 


 


Зоран Павловић, дипл. инж. грађ   


                                                              


  лиценца број                                         ....................   312 2475 03,       


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Инвеститор: Општина Бојник 


Одговорнолице / заступник: председник Небојша Ненадовић 


Печат:     Потпис: 


 


 
 


 


Место и датум:   (место и датум) 







 


Прилог 3. 


 


0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА   Идејног пројекта 


 


Главни пројектант  Идејног пројекта   за реконструкцију објекта Реконструкција 


општинског пута Мала Црквица Граница на                                                   


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице 
 


Зоран Павловић, дипл. инж. грађ. 


 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 


да су делови пројекта Идејног пројекта међусобно усаглашени, да 


подаци у главној свесци одговарају садржини пројектаи да су пројекту 


приложени одговарајући елаборати и студије 


 


0. ГЛАВНА СВЕСКА  бр:54/2016 


2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА бр:55/2016 


3 
ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 


ИНСТАЛАЦИЈА  
бр: 


4 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 


ИНСТАЛАЦИЈА  
бр: 


Елаборат ..... бр. 


Елаборат ..... бр. 


 


 


 


 


 


Главни пројектант  ИДП,Идејног пројекта : Зоран Павловић, дипл. инж. грађ. 


Број лиценце: 312 2475 03,       


  


Лични печат: Потпис: 


 


 
 


Број техничке документације: 55/2016 


 


Место и датум:   Лесковац, 23.08.2016. год. 


 


 


 


 







 


 


 


 


0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


 


0 ГЛАВНА СВЕСКА бр:54/2016 


1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 


2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 


2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА бр:55/2016 


3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


5 
ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 


ИНСТАЛАЦИЈА  
бр: 


6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ бр: 


8 
ПРОЈЕКАТ САОРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 


СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
бр: 


9 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА бр: 


10 ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА  Бр. 


Елаборат ..... бр: 


Елаборат ..... бр: 


 


(Напомена : 1) Сваки пројекат се може делити на више свезака које добијају посебне 


ознаке . 2) У случају да техничка документација не садржи све пројекте не мењати редни 


број према областима) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 


 


0. ГЛАВНА СВЕСКА:  


 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 


ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


 


Главни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  


Број лиценце: 312 2475 03 


                                                                    


Лични печат: Потпис: 


 


 


 


 


 
 


                                                                
 


 


1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  


 


Пројектант:  


Одговорни пројектант :   


Број лиценце:  


Лични печат: Потпис: 


 


 


 


 


 


 


2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ:  


 


Пројектант: (назив предузетника, односно правног лицакоје је 


израдило део техничке документације, седиште) 


Одговорни пројектант : (име, презиме и стручни назив) 


Број лиценце: (број лиценце ИКС) 


Лични печат: Потпис: 







2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 


ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  


Број лиценце: 312 2475 03 


                                                                    


Лични печат: Потпис: 


 


 


  
 


 


 


 


 


 


3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:  


 


Пројектант:  


Одговорни пројектант : .  


Број лиценце                                                  


Лични печат: Потпис: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:  


 


Пројектант:  


Одговорни пројектант :   


Број лиценце:  


                                                                    


Лични печат: Потпис: 
 


 


 


 







 


0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 


 


ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 


 


тип објекта: Инжењерски објекти –Реконструкција општинског пута Мала 


Црквица Граница  


 


врста радова: 


 


реконструкција 


 


категорија објекта: 


 


Г 


класификациона ознака:211201 


211201 остали путеви и улице 


  


  


назив просторног 


односно урбанистичког 


плана: 


ППО  насељеног места Бојник ( „Сл. Гл. Општине Лесковац“) 


место: Бојник 


број катастарске 


парцеле/списак 


катастарских парцела и 


катастарска општина: 


 КП бр. 4489, 4486 Ко Црквице 


 


број катастарске 


парцеле/ списак 


катастарских парцела и 


катастарска општина 


преко којих прелазе 


прикључци за 


инфраструктуру: 


КП бр. 4489, 4486 Ко Црквице  


број катастарске 


парцеле/ списак 


катастарских парцела и 


катастарска општина 


на којој се налази 


прикључак на јавну 


саобраћајницу: 


 


 


ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 


 


прикључак на (инсталација, мрежа)  


прикључак на (инсталација, мрежа)  


прикључак на постојећи 


дистрибутивни систем: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 


 


Информација о 


локацији 


Република Србија 


Општина Бојник 


Општинска управа Бојник 


Одељење за урбанизам, имовинске-


правне, комуналне и инспекцијске 


послове 


бр: 353-4/16-06 


 


датум: 25.05.2016. год. 


 бр: 


 


датум: 


 бр: 


 


датум: 


 


САГЛАСНОСТИ: 


 


Обавезне 


сагласности: 


 бр: 


 


датум: 


 бр: 


 


датум: 


 
  







ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 


димензије 


објекта: 


 


укупна површина парцеле/парцела:  


укупна БРГП надземно:  


укупна БРУТО изграђена површина:  


укупна НЕТО површина:  


површина приземља:  


површина земљишта под 


објектом/заузетост: 


 


спратност (надземних и подземних етажа):  


висина објекта (венац, слеме, повучени 


спрат и др.) према локацијским условима: 


 


апсолутна висинска кота (венац, слеме, 


повучени спрат и др.) према локацијским 


условима: 


 


спратна висина:  


број функционалних јединица/број 


станова: 
 


број паркинг места:  


материјализација 


објекта: 


 


 


 


материјализација фасаде:  


оријентација слемена:  


нагиб крова:  


материјализација крова:  


проценат зелених 


површина: 


Према плану уређења  


индекс 


заузетости: 


(дато локацијским условима) (остварено) 


индекс 


изграђености: 


(дато локацијским условима) (остварено) 


друге 


карактеристике 


објекта: 


 


предрачунска 


вредност објекта: 


 


 (Напомена : Непотребно изоставити, за инжењерске објекате 


неопходно је садржину табеле прилагодити намени и класи 


објекта, тако да буду приказани сви подаци неопходни за 


издавање локацијски услова, односно проверу усклађености са 


локацијским условима и издавање грађевинске дозволе ) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Сажети технички опис  


 
Уз идејни пројекат реконструкције општинског пута Мала Црквица Граница 


 


 


Инвеститор је пројектним задатком  бр, 131-1/2016 од 16.05. 2016. Год. дефинисао 


елементе будућег пројекта којима се тражи  реконструкција постојећег општинског 


пута Мала Црквица Граница.  


             Положај и функција: 


Општински пут се пружа у правцу север –Југ и повезује се са путем Бојник Црквица 


             Постојеће стање  


Постојећи пут је дефинисан просторно. Коловоз је на нивоу тампона од речног 


шљунка. Отежан је саобраћај због неравнина на путу.  


           Планирано стање 


     Пројектним задатком су планирани сви елементи за пројектовање поменуте  


саобраћајнице.  


  Минимална ширина коловоза на путу је предвиђена мин Б=5м и обостране банкине по 


1м. Дужина целе саобраћајнице је око 2500м. 


      Локација и габарит улице 


Габарит пута одредила је општинска  управа одељење за урабанизам и  План генералне  


регулацијеза насеље Бојник. 


       Саобраћајно решење 


Пројектована пут ће служити за мешовити саобраћај, моторни и пешачки. 


 Регулационо решење 


Код регулационог решења за општински пут  вођено је  рачуна о постојећем стању и  


информацији о локацији  Општинске управе за урбанизам.  


 


 


 


саставио : 


Зоран Павловић, дипл. грађ. инж. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 







   







    Прилог 9. 


 


1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 


 


 2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  
 


Инвеститор: Oпштинска управа општине Бојник 


                                                             Ул. Трг слободе 2-4,  16205  Бојник 


Објекат: Реконструкција општинског пута Мала 


Црквица Граница на                                                   


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице 
Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 
За грађење / извођење радова: реконструкција 


 


 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 


ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорно лицепројектанта: Зоран Павловић, дипл. инж, грађ. 


 


Печат: Потпис:  


  
 


 


                                                                                                    
 
 


Главнипројектант: Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  


Број лиценце: 312 2475 03 


                                                                    


 


Лични печат: Потпис: 


 


  
 


 


Број техничке документације:                  55/2016 


Место и датум:   Лесковац, 23.08.2016. год. 


 
 


 







 


1.2.  САДРЖАЈ (ДЕЛА ПРОЈЕКТA) 
 


1.1. Насловна страна (дела пројекта)(попуњен образац број 9) 


1.2. Садржај (дела пројекта) 


1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (дела пројекта) 


1.4. Изјава одговорног пројектанта (дела пројекта) 


1.5. Текстуална документација 


1.6. Нумеричка документација 


1.7. Графичка документација 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 


 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-


исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–


одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 


начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 


гласник РС”, бр. 23/15. и 77/2015) као: 


О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 


ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА  


2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


 


Идејног пројекта за реконструкцију општинског пута Мала Црквица 


Граница на                                                    


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице  
, одређује се: 


 


 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  


Број лиценце: 312 2475 03 


 


 


 


 


 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња ,,ДЕЛТА-


ИНЖЕЊЕРИНГ,, ул.Бошко Буха бр.1,Лесковац 


 


Одговорно лице/заступник: Зоран Павловић, дипл.инж.грађ. 


 


Печат: Потпис: 


 


 


        
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Број техничке документације:        55/2016 


 


Место и датум:   Лесковац, 23.08.2016. год. 


 


 







 


 


4.4.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  


2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


 


Идејног пројекта за реконструкцију општинског пута Мала Црквица 


Граница на                                                    


Кп. Бр. 4489 и 4486 Ко Црквице  
Зоран Павловић, дипл.инж, грађ 


 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 


 


 
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 


стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 


2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке 


за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са 


мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 


 


 


 


 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 


(ИДП) 


 


Број лиценце: 312 2475 03 


 


 


  


Печат: Потпис: 


 


                
 


 


 


 


Број техничке документације:          55/2016 


 


Место и датум:   Лесковац, 23.08.2016. год. 


 


 


 


 


 







ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 
 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА :  


 
 
 


 


 


 


 


 


   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


 


    
1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС  РАДОВА 
2. ОПШТИ  ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  
3.  ПРИЛОГ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ 
4.  ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
5.  ЕКОЛОШКИ  УСЛОВИ 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Технички опис радова 


  
Уз идејни пројекат реконструкције општинског пута Мала Црквица Граница 


Инвеститор је пројектним задатком  бр, 131-1/2016 од 16.05. 2016. Год. дефинисао 


елементе будућег пројекта којима се тражи  реконструкција постојећег пута Мала 


Црквица - Граница.  


             Положај и функција: 


Општински пут се пружа у правцу север –Југ и повезује се са путем Бојник- Црквица 


             Постојеће стање  


Постојећи пут је дефинисан просторно. Коловоз је на нивоу тампона од речног 


шљунка. Отежан је саобраћај због неравнина на путу.  


           Планирано стање 


     Пројектним задатком су планирани сви елементи за пројектовање поменуте  


саобраћајнице.  


  Минимална ширина коловоза на путу је предвиђена мин Б=5м и обостране банкине по 


1м. Дужина целе саобраћајнице је око 2500м. Пројектант је пројектовао коловоз за 


двосмерни саобраћај са две саобраћајне траке ширине по 2,75м. Укупна ширина 


коловоза 5,0 м са ивичним тракама. Банкине ће бити ширине б=1м 


Елементи пута су рачунати за рачунску брзину В=40Км/х. На првој деоници пута до 


стационаже 869 м пут је на равном терену са минималним  подужним нагибом 0,3% и 


максималним 2,63% . Деоница од раскрснице на скретању ка селу Граница од  


стационаже Км-869,61 (која се одваја ка Граници) има подужне  нагибе у границама од 


2,63% до 10,44 % . Максимални подужни нагиб је 10,5%. За овај ранг пута ови 


подужни нагиби су повољни.  


      Локација и габарит пута 


Габарит пута одредила је општинска  управа одељење за урабанизам и  План генералне  


регулацијеза насеља Бојник. Пут се протеже у границама постојеће регулације и 


лоциран је у путном земљишту. Максимална ширина асфалтног  коловоза је б=5м.  


На путу се одвија саобраћај који није интезиван. У случају ограничених средстава за 


изградњу пута могућа је фазна градња објекта по деоницама и по габариту 


саобраћајнице.   


       Саобраћајно решење 


Пројектовани пут ће служити за мешовити саобраћај, моторни и пешачки. 


 Регулационо решење 


Код регулационог решења за општински пут  вођено је  рачуна о постојећем стању и 


условима Општинске управе за урбанизам.  


Коловозна конструкција је дефинисан са следећим слојевима: 


 


Асфалт бетон АБ-11                .............................        4цм 


БНС-32                                     ..............................        7цм 


Дробљени агрегат                   ..............................       10цм 


Тампон од речног шлјунка     .............................       40цм 


саставио : 


Зоран Павловић, дипл. грађ. инж. 


 


 







 


 


 


 


ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
 
  1.   ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 
 
 


1.1 ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И   


          ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА - ЈУС У.Е1.010 


 
1.1.1. Опис 


 


Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења 


података из пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака 


на терену у целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У 


тај рад се такође укључује преузимање и одржавање свих предатих основних 


геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао 


извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, 


контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада. 


 
 1.1.2. Предаја и преузимање трасе 


 


 Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним 


писменим подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 cm 


или челичним клиновима Ø10 mm или усечена у камен са издубљеним крстом, који 


мора бити обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На 


десној страни у правцу стационаже под углом од 45° на удаљености од 20 cm од 


кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја 


се врши уз записник о преузимању. 


Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама 


терена,али не већим од 50m. 


Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по 


оси самог прикључка. 


Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су 


употребљени бетонски стубићи 12x12x50 cm са рупом у средини и подземним центром, 


или плинска цев 01" у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима 


полигонске тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на 


тригонометријске тачке израчунате по Gauss-Krigeru с одступањем по правилнику за 


полигонску мрежу I реда. 


 


Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 


 


- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним 


елементима трасе одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане 


скице везивања главних тачака на полигон са потребним подацима за исколчење. 


- Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате 


главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 


- Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом 


тих тачака. 


- Списак репера са висинама и топографијом репера. 


 







Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо 


и висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене 


трасе прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања 


асфалт-бетона или бетонског коловоза. 


 


Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и 


репере.Уколико би се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона 


тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом трошку. Правилност тако 


обновљених тачака може прегледати и проверити надзорни орган. 


 
   1.1.3. Постављање попречних профила 


 


Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним 


попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле 


на линију терена, управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да 


испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 


 


За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који 


су дати у попречним профилима. 


 


Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у 


обзир дате преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава 


димензија 2,4x5 cm и дрвених кочића димензија 5x5 cm са ознаком ивица и нагиба 


косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50 m. 


Под нагибом косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без 


заобљења на дну насипа или врху ископа. 


 
1.1.4. Осигурање исколчене осовине 


 


Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано 


осигурање сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености 


од краја насипа или усека, да остане непоремећена до завршетка изградње. Свака 


тачка осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава 2,4x2,5 cm. Колац 


осигурања 5,5 cm мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако 


осигурање мора бити двоструко нивелисано. 


У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним 


бројkама мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 


 
  1.1.5. Контрола за време рада 


 


Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над 


исколченим подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на 


узрочнике штете. У случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све 


радове по тачкама 1.1.3, 1.1.4, уколико би то захтевала промена пројекта. 


Све податке исколчења извођач је дужан доставити надзорном органу, те му 


омогућити беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 


 
 1.1.6. Исколчење објекта 


Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколчи све објекте 


по свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу 


нацрт исколчења са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. 


Представљање попречних профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају 


бити изведени у истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено потреби 


изградње објеката. 


 







  1.1.7. Предаја по завршетку радова 


По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда 


исколчену осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их 


допуни са подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. 


О томе ће начинити записник о предаји. 


 
 
 1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА - ЈУС У.Е1.010 


 
  1.2.1. Опис 


 


Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште 


треба израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина 


као и динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта 


треба омогућити извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 


 


 
 1.3. ПРИПРЕМА ТЕРЕНА - ЈУС У.Е1.010 


 
1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња 


 


Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 cm и сечу стабала свих 


дебљина на површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих 


ће се позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 


 


Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем 


трупаца на прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди 


надзорни орган, као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са 


чишћењем од жила корења и отпадака од дрвећа и шибља. 


 


На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити 


пањеви и корење до дубине од 50 cm. 


На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве тла 


који ће се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 


20 cm испод висине будућег темељног тла, односно најмање 50 cm испод планума 


доњег строја. Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, 


а својим гранама улазе у слободан профил саобраћајнице. 


 
1.3.2. Чишћење терена - ЈУС У.Еl.010 


 


Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење 


зидова, рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, 


рушење тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или 


отпадака. 


То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и 


инсталација које су у погону. 


 
 


  
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
2.   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
 
 2.1. МАШИНСКИ ИСКОП ХУМУСА d = 20 cm - ЈУС У.Е1.010 


 


Скидање хумуса са одбацивањем у страну ради касније употребе, обавити 


машинским путем са попречним транспортом гурањем до 50 m. 


На појасу који обухватaју земљани радови и на позајмиштима извршити 


откопавање хумуса у слоју пројектоване дебљине а највише у слоју дебљине од 40 cm. 


Ако се у току рада установи потреба откопавања хумуса у дебљем или тањем 


слоју, надзорни орган ће измену узети у грађевински дневник, а извођач ће по њој 


поступити. 


Ископани хумус депоновати са обе стране путног појаса у приближно једнаке 


фигуре. Хумус се не сме употребити за израду насипа, већ по завршетку радова за 


хумузирање косина, јаркова, банкина и позајмишта. 


Вишак хумуса транспортовати на место које одреди надзорни орган. 


Кубатуру ископаног хумуса утврђује надзорни орган мерењем просечне 


дебљине ископа и површина скинутог хумуса у самониклом стању. 


Обрачун и плаћање врши се по 3m скинутог, класификованог и у локалне 


депоније сложеног хумуса. 


 
 
  2.2. ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 


 
Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ 


механичких оруђа и транспорт. Земљана тла су дефинисана као:  


1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла 


као што су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите прашине и лес. 


Основна је карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са 


променом влажности, која потиче од финих честица глина и прашине.  


2. Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана 


тла као што су песак и шљунак, односно њихове мешавине. Основна је карактеристика 


тих тла непластичност која потиче од крупних честица. 


 
2 2.1. Машински ископ земље III и IV категорије 


 


За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 


Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери. 


 Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на 


градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног 


саобраћаја. Нагиб радних косина при ископу креће се у границама 1:1 за невезана 


крупнозра тла, односно до 1:3 за ситнозрна везана, кохерентна тла. 


Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, 


као и транспорт ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У 


радове ископавања укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције 


водотока, девијације саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких 


објеката. 


Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним 


органом. 


 







2.2.2. Контрола решења 


 


Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих 


профила и да о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са 


извођачем извршити поновну контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, 


а извршене измене морају се уписати у грађевински дневник. Измењене потписује 


извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме се признаје исправност профила за 


обрачун. 


Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим 


нагибима и равним косинама који одговарају пројектованим, односно током рада 


утврђеним котама. Тачност откопа мора бити +5 cm, а више откопане количине се не 


плаћају. Потребне поправке преко толеранције +5 cm извођач ће извршити о свом 


трошку. 


Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из 


пројекта. 


Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету 


измењених материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости 


материјала за намену за коју ће се употребити. 


Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости 


материјала из сваког значаjног већег усека. 


 
 


 2.3. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 


 
2.3.1. Опис 


 


Позиција обухвата насипање, разастирање, односно фино планирање, 


евентуално квашење и збијање материјала у насипу према димензијама и нагибима 


датим у пројекту. 


 
2.3.2. Израда 


 


Разастирање земље при изради насипа извршити у слојевима од 20 до 30 cm у 


зависности од примењeних механичких средстава за набијање, с тим да се на читавој 


дужини израђеног слоја мора постићи захтевани степен набијености. 


Ручно набијање се не дозвољава. Замрзнути материјали се не смеју уграђивати 


у насип, као ни лед и снег. 


При извођењу насипа потребно је слојевима дати једнострани или двострани 


нагиб од 4 % ради бољег одводњавања атмосферске воде. Из истог разлога, при 


прекиду рада, када постоје изгледи за кишу, потребно је површину набијеног слоја 


изваљати глатким точковима. 


Висина сваког појединог разастртог слоја мора бити у складу са ефектом 


збијања, односно дубинским учинком примењених средстава за збијање, врстом 


материјала и сегрегацијским појавама. У начелу збија се од руба према средини, 


односно у кривини од ниже стране према вишој. 


Уколико постоје захтеви и могућности за уграђивање насипа у слојевима 


дебљим од 30 cm, онда надзорна служба може тај захтев и одобрити ако извођач 


испуни следеће услове: на пробној деоници дужине од 30 до 50 m уз употребу 


механичких средстава којима се врши сабијање насипа утврђује се дебљина, 


механичка средства, број ходова, особине материјала са влажношћу и збијеност на 


пет места од којих најмање два у доњој половини слоја. 


На основу резултата надзорни орган уноси потребне резултате и даје налог 


кроз градевински дневник. Ови трошкови рада на пробној деоници пута падају на 


терет извођача, с тим што изградени слој насипа, уколико је на траси и ако збијеност 


задовољава, признаје се као изведени насип. 







Ако не постоје проверена искустсва о могућностима збијања одређеног 


материјала и средства за збијање, дебљина слоја се исто одредује на пробној 


деоници. 


На основу пробне деонице за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина 


слоја, механичка средства, број прелаза, физичко-механичке карактеристике 


материјала (влажност, запреминска тежина, модул стишљивости). 


Потребне налазе надзорни орган уноси у грађевински дневник. 


Ванредни трошкови рада на пробној деоници падају на терет извођача радова, 


с тим што се изграђени слој насипа на пробној деоници, уколико задовољава 


критеријуме, признаје као извеђени насип.  


Где год је могуће контролу збијености уграђених слојева вршити по 


стандардном Прокторовом поступку при чему се захтева следећи степен збијености: 


 


-  за слојеве насипа висине до 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 100 % за 


везани и невезани материјал, од захтеване максималне збијености. 


-  за слојеве насипа висине преко 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 95% 


за везани и невезани материјал од захтеване максималне збијености. 


Готов насип мора имати пројектоване нагибе, ширине и коте са тачношћу +5 


cm. 


Ширине и нагиби не мере се после скидања са косине евентуалног слоја, што 


се посебно не плаћа, јер је тај рад обрачунат у цену готовог набијеног насипа. 


Ако материјал за насип садржи већи проценат влажности од оптималног, треба 


сачекати просушивање разастртог слоја па тек онда приступити набијању. 


шири и више изведени насипи грешком извођача неће се посебно обрачунавати, а 


изводач је дужан да изврши правилно дотеривање на пројектоване димензије са 


тачношћу +5 cm. 


За терене попречног нагиба већег од 20°C пре наношења насипног материјала 


морају се извести степенице ширине око 2 m, усечене у терен на којем се гради насип. 


Нагиб степеница је 4% са падом низбрдо, а нагиб бочног дела је 2:1. За нагиб терена 


између 20°C и 30°C између степеница се оставља међупростор од 1 m. За нагиб 


терена преко 30°C степенице се изводе без међупростора. 


 


Ради правилног избора механизације за изградњу насипа од земљаног тла, као 


и ради примене оптималне технологије рада потребно је:  


 


- водити рачуна о квалитету земљаног тла са трасе и позајмишта, утврђеним 
одговарајућим геомеханичким испитивањима за главни пројекат; свака промена 
позајмишта материјала за израду насипа мора бити праћена одговарајућим 
геомеханичким испитивањима и доказима о њиховој употребљивости 


- водити рачуна о оптималном начину сабијања са обзиором на врсту земљаног 
материјала и тражену збијеност контролирати пробним деоницама ефикасност 
збијања изабране механизације за збијање  


- водити рачуна о квалитету и збијености природног терена на коме ће се градити 
насип 


 


Геомеханичке карактеристике материјала са трасе и позајмишта утврђују се у 


геомеханичком елаборату. 


 
2.3.3. Контрола квалитета за насип 


 


За израду насипа могу се применити неоргански материјали одређених 


квалитета из усека, засека, позајмишта или депонија. 


 


Контролу квалитета материјала за насип вршити по следећим прописима: 


 


ЈУС.У.Б1.010.  -  узимање узорака 







ЈУС.У.Б1.012.  -  одређивање влажности тла 


ЈУС.У.Б1.014.  -  одређивање специфичне масе тла 


ЈУС.У.Б1.016.  -  одређивање запреминске масе тла 


ЈУС.У.Б1.015.  -  одређивање гранулометријског састава тла 


ЈУС.У.Б1.020.  -  одређивање граница течења и ваљања 


ЈУС.У.Б1.024.  -  одређивање садржаја сагорљивих материја тла 


ЈУС.У.Б1.038.  -  одређивање оптималног садржаја воде 


ЈУС.У.Б1.042.  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 


 


Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно на сваких 4000 3m  


изведеног насипа. 


 
2.3.1.1. Критеријум за оцену квалитетета материјала за насип  


             Израда насипа од земљаног ситнозрног (кохерентаог) тла 


 


На потезима дуж трасе где се насип изводи преко претходно обрађеног, 


збијеног и примљеног подтла,  може се применити непластичан песак или материјали 


који задовољавају следеће критеријуме: 
-    Прокторов број мора бити bP = 0÷0,20   


-   Минимална запреминска густоћа у сувом стању, добијена по стандарду ЈУС 


У.Б1.038,  за насипе висине до 3,0 m износи 3
d


y 1500 kg/m , а за насипе 


више од 3,0 m износи 3
d


y 1550 kg/m . 


-    Оптимална влажност по стандардном Проктор-овом опиту ЈУС У.Б1.038  


NJopt < 25 % 


-    Граница течења ЈУС У.Б1.020 NJopt < 65 % 


-    Индекс пластичности ЈУС У.Б1.020  IP < 30 % 


-   Влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности , односно да 


се при збијању може постићи захтевани квалитет +2 % од оптималне 


влажности ЈУС У.Б1.038 


- Степен неравномерности u = d 60/ d 10 гранулиметријског састава U > 9 


- Садржај органских материја по ЈУС У.Б1.024 < 6 % 


 
2.3.3.2. Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа 


 


Збијеност се дефинише траженим постотком највеће суве запреминске масе 


добијене по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038), модулом стишљивости Ms 


добијеним пробном плочом (ЈУС У.Б1.046), или модулом деформације Ev2. 


 


За насипе од каменитог тла са величином зрна до 200 mm збијеност се 


одређује или помоћу запреминске густоће или помоћу модула стишљивости Ms 


(стандард ЈУС У.Б1.046). Тражена запреминска густоћа тих материјала мора бити 


већа од 1750 3kg/m  или модул стишљивости већи од 40 2N/mm . Такви материјали се 


морају збијати вибрацијским механичким средствима или тешким плочама - 


маљевима. Успех збијања зависи од степена неравномерности, тј. од количине 


ситнијих комада камена, јер се овима попуњавају шупљине између крупнијих комада 


камена. 


 


Збијеност природног терена мора одговарати захтевима наведеним у следећој 


таблици: 


Врста природног терена и висина насипа  


Тражена  збијеност по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038) 


 


 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани 
насип висине до 2,0 m мин 97 % 







 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани 
насип виши од 2,0 m мин 100 % 


 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а 
пројектовани насип висине до 2,0 m 95 % 


 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а 
пројектовани насип виши од 2,0 m 


 
 


Положај слоја 


материјала чији је слој 


у насипу и 


Најмањи тражени модул 


 


 


Најмања тражена 


збијеност по Проктору 


(ЈУС У.Б1.038) 


 


стишљивост  
Ms 2N/mm ;  


(ЈУС 


У.Б1.046): 


деформације 


bE 2N/mm  


а) За насипе висине     


    преко 2 m за слојеве     


    ниже од 2 m испод    


    планума доњег 


строја 


-  95 % 


-  за земљана 


ситнозрна   


   (кохерентна) тла 


350 200 
95 % 


 


-  за земљана 


невезана    


   (крупнозрна) и      


   мешовита тла 


   


б) За насипе висине 


до 


    2 m за све слојеве,       


    изузев за планум     


    доњег строја 


-  100 % 


-   за земљана 


ситнозрна     


   (кохерентна) тла  


400  
100 % 


 


-   за земљана 


невезана   


    (крупнозрна) и      


    мешовита тла 


   


 


 


Завршни слој од земљаних материјала у дебљини од 30 до 50 cm израђује се 


од каменитих или шљунковитих материјала (као побољшани доњи строј) из ископа са 


трасе или из позајмишта. Уграђивање квалитетних материјала доприноси 


економичнијем димензионирању коловозне конструкције и мора бити предвиђено 


пројектом. 


 


На местима на којима се контролише збијеност мора се испитати 


гранулометријски састав и влажност, а за земљана тла и оптимална влажност (ЈУС 


У.Б1.038). Након прегледа и анализе тих резултата могу се по потреби одредити 


допунска испитивања која треба извршити у току даљег рада. Контрола обрађеног и 


збијеног слоја насипа врши се одређивањем степена збијености (за кохерентне и 


некохерентне материјале) или модула стишљивости (за некохерентне материјале) на 


сваких 50 m по следећим прописима: 


 


 ЈУС.У.Б1.010.  -   узимање узорака 


ЈУС.У.Б1.012.  -   одређивање валажности тла 







ЈУС.У.Б1.016.  -   одређивање запреминске масе тла 


ЈУС.УБ1.046.   -   одређивање модула стишљивости кружном плочом 


 


Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 


радова. 


Обрачун и плаћање врши се по 3m обрађеног, збијеног и формираног изведеног 


насипа. 


 
2.3.3.3. Критеријум за оцену равности 


 


Задњи слој насипа испод слоја постељице, мора имати попречни и подужни 


нагиб какав је дат у главном грађевинском пројекту. Изведена висина насипа, утврдује 


се нивелманским снимањем на сваком попречном профилу и не сме бити већа од + 


5cm. 


 
2.3.3.4. Обрачун радова 


 


 Рад се мери и плаћа по 3m обрађеног, збијеног и формираног насипа према 


главном грађевинском пројекту, а који је претходно примљен од стране надзорног 


органа. 


 


 


2.4. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 


 
2.4.1. Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 


0 - 3 km  


           (локални  транспорт) 


 


Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на 


локацији за  израду насипа. 


Плаћа се по 1 3m транспортованог материјала. 


 


 


2.5. ХУМУЗИРАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 


 
2.5.1. Опис 


 


Позиција обухвата завршну обраду свих слободних површина у регулационом 


појасу изградње, са локалним транспортом земљаног материјала до 100 m. Ова 


обрада, састоји се од наношења слоја плодоносне земље дебљине 20 cm са додатком 


стајског ђубрива у слоју 2 cm, планирање, набијање лаким набијачима и 


затрављивање. 


Хумузирање обавити уз претходно браздање подлоге, ради постизање боље 


везе. 


Затрављивање и нега обрађених површина мора се обавити квалификованом 


радном снагом, у свему према пројектованим котама и детаљним упутствима 


пројектанта хортикултурне обраде. 


Пријем радова обавиће се после мин. тромесечне неге обрађених површина. 


Плаћа се по 1 2m  озелењене површине. 


 
 


 


 


 


2.6. ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 







 


За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се 


осигурати ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода. 


Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може 


изазвати знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети 


те радове. 


При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно 


одводњавање. 


Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за 


одводњавање (јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 


 
 
 2.7. УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА  


 


Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег 


строја, већ завршни слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне 


конструкције код усека. 


Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи 


слојеви насипа, односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет 


материјала у том слоју, као и његова већа стабилност. 


Квалитет материјала, равност и остали увети дефинисани су у стандарду ЈУС 


У.Б8.010. 


 
 
3.    ИЗРАДА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 


  
 


3.1.   ИЗРАДА СЛОЈА ПОСТЕЉИЦЕ 


 
3.1.1. Дефиниција 


 


Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног 


материјала, који се гради у усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, 


постељица може бити изграђена од локалног тла. 


Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 


 
 3.1.2. Опис 


 


Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, 


планирање и збијање у слоју укупне дебљине 30 cm а према котама и нагибима датим 


у главном пројекту. У зависности од физичких карактеристика материјала, позиција 


обухвата и евентуално квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала 


пре збијања. Позиција такође обухвата и замену постељице у усеку, уколико локално 


тло има неодговарајућа физичко механичка својства. 


 
3.1.3. Извођење рада 


 


Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама 


нижи слој. Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 


 
3.1.3.1. Постељица на насипу 


 


Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе 


материјал не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла 


потребно је користити ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким 







челичним ваљцима. Потребно је постићи степен збијености Sz>100 % у односу на 


стандардни Прокторов опит. 


 


Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 


котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 


са преклапањем трагова. 


 
3.1.3.2. Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика 


 


На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које 


задовољава критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног 


тла (планирање и збијање). 


 


Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у 


периоду извођења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је 


висока природна влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и 


глина. Климатске карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, 


могу резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским истражним 


радовима, односно са влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је 


пожељно извођење ове позиције спровести у летњем и сушном периоду. 


 


Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да 


теренска геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди 


природну влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о 


врсти прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у 


пројекту коловозне конструкције. На основу тих показатеља извођач ће применити 


одговарајућу технологију рада, односно технологију предложену овим техничким 


условима или технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, 


или технологију коју предложи извођач радова а одобри надзорни орган. 


 


Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на 


оптималну влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се 


може просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период); потребно је 


применити следећу технологију рада у периоду са топлим и сувим временом: 


 


 >   Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од 


евентуалних кишних      


                  падавина; 


>   Риперовање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са 


плугом који вуче трактор, до дубине од мин.30 cm;       


>  Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама;  


>  Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати 


и уваљати    


     површину са попречним нагибом ка привременим каналима; 


 Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 


 


Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању 


са ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити 


лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно 


пре изградње слојева коловозне конструкције. 


 


Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 


котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 


са преклапањем трагова. 


 







Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. 


Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 


влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може 


просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч 


за смањење влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и 


постићи максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано 


кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Sz > 97 % у односу 


на стандардни Прокторов опит. 


 


Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 


котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 


са преклапањем трагова. 


 
3.1.4. Материјал за изградњу постељице 


 


Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се 


може применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 


 
3.1.4.1. Стандарди испитивања 


 


Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити 


по следећим стандардима: 


 


 


ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 


ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности тла 


ЈУС У.Б1.014   -   одређивање специфичне тежине 


ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминске тежине тла 


ЈУС У.Б1.018   -   одређивање гранулометријског састава 


ЈУС У.Б1.020   -   одређивање граница течења и ваљања 


ЈУС У.Б1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 


ЈУС У.Б1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде 


ЈУС У.Б1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости. 


 


Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално 


једном на сваких 1000 2m  постељице. 


3.1.4.2. Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 


 


Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, 


треба да има следећа физичко механичка својства: 


>   максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 3t/m ; 


>   влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt ± 2 %), 


односно да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 


> граница течења NJopt < 55 % 


> индекс пластичности IP < 20 % 


> степен неравномемости гранулометријског састава U > 9 


>  садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен 


> лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR > 5 % при степену 


збијености Sz = 100 % у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 


3 %. 


 
3.1.5. Контрола изграђеног слоја постељице 


 
 3.1.5.1. Контрола материјала 


 







Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално 


једном на 500 2m по следећим стандардима: 


 


ЈУС У.Б1.012   - природна влажност  


ЈУС У.Б1.014   - специфична тежина  


ЈУС У.Б1.018   - гранулометријски састав  


ЈУС У.Б1.020   - граница консистенције      


  


Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима 


претходних испитивања наведеним у претходној тачки. 


 
    3.1.5.2. Контрола збијености 


 


Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног 


слоја и поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном 


Прокторовим опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово 


испитивање се врши минимум једном на сваких 30 m' по следећим стандардима: 


 


 ЈУС У.Б1.010   - узимање узорка  


ЈУС У.Б1.012   - одређивање влажности тла  


ЈУС У.Б1.016   - одређивање запреминске тежине       


 ЈУС У.Б1.046   - одређивање модула стишљивости методом кружне плоче


  


 


 Потребно је постићи степен збијености Sz > 100 % у односу настандардни 


Прокторов опит у случају ситнозрних - кохерентних материјала. 


 Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној 


деоници, при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена 


збијености и модула стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције 


слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија састављена од 


надзорног органа, извођача радова и представника контролне лабораторије, на основу 


испитивања на пробним деоницама. Резултате испитивања са пробних деоница и 


измене критерија оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње. 


 Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 


радова. 


 
 3.1.5.3. Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 


 


Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а 


најмање са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу.  


При мерењу са летвом дужине 4 m у било ком правцу, максимално одступање 


испод летве може бити 2 cm. 


 


 


Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном 


профилу а осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере 


надзорни орган. Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 cm 


односно +1 cm, под условом да је обезбеђен пројектован попречни нагиб. 


 
 


3.1.6. Обрачун извршеног рада и плаћање 


 


Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, 


обрачунава се у 2m . 







Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним 


ценама из Уговора за метар квадратни ( 2m ) изграђеног слоја постељице.   


 
 


 3.2.   ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/63 


 


 


 3.2.1. Опис позиције 


 


Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина 


уграђеног и збијеног слоја се усваја према главном пројекту. 


 
3.2.2. Израда 


 


Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када 


надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за 


доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом 


или збијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, 


у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду 


треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. 


Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 


Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то 


дато у пројекту. 


 
 3.2.3. Контрола квалитета 


 


Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, 


као и контролу уграђеног и збијеног слоја. 


 
 3.2.3.1. Претходна испитивања 


 


Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких 


и минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног 


материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 


У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, 


материјал мора да задовољи следеће критеријуме: 


 


 облик зрна неповољно до 50 %, 
 трошна зрна до 7 %, 
 садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %, 
 хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %, 
 постојаност агрегата на смрзавање - постојан, 


 


 Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском 


анализом  која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености 


не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих 


пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. 


 


Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница 


датих у следећој табели. 


 


ОТВОРИ СИТА 


(mm) (квадратна) 


Пролаз кроз сита 


(%) 


63 100 


45 85 - 100 







31,5 72-100 


22,4 59-93 


16 50-85 


8 36-69 


4 26-56 


2 18-44 


1 11-34 


0/71 9 - 30 


0.5 7-26 


0.25 5-20 


0.125 2-15 


 


Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и:  


 


> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 % 


> степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 до 100 


> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора 


бити: CBR = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на 


максималну запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку 


> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %.  


 
3.2.3.2. Контролна испитивања уграђеног слоја  


 


 Контрола се врши испитивањем степена релативне збијености у односу на 


модификован Прокторов поступак. најмање на сваких  500 2m . 
Захтевани степен збијености:   zS > 98 %. 


Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000 2t . 


Равност испитивати летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. 


Дозвољено одступање је 15 mm. 


Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки може одступати од 


пројектоване највише 10 mm, што се проверава нивелманским снимањем. 


Одступање од дебљине изведеног слоја не сме бити веће од 15 mm. 


Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају 


трајна, надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом 


питању како би се предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог 


квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при обрачуну 


радова. 


 
 3.2.4. Мерење и плаћање 


 


Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и 


примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 


 


 


 3.3.  ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 


 


 


3.3.1. Опис 


 


Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, 


евентуално квашење,  збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, 


према димензијама датим у пројекту. 


 
3.3.2. Израда 







 


Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се 


мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном 


смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање 


атмосферске воде. 


Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) 


одговарајућим средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице 


ка вишој. 


 


Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити 


се сме уграђивати преко слоја снега и леда. 


 
3.3.3. Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног 


камена 


 


За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. 


Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 


 ЈУС Б.Б0.001  - природни агрегат и камен; узимање узорака 


ЈУС Б.Б8.012  -  природни камен, испитивање чврстоће на притисак 


ЈУС Б.Б8.010  -  одређивање воде коју упија природни камен 


ЈУС Б.Б8.002  - испитивање постојаности камена на мраз 


ЈУС Б.Б8.045  - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према 


хабању по методи Лос Ангелес 


ЈУС Б.Б8.037  -  одређивање трошних зрна у крупном агрегату  


ЈУС Б.Б8.047 -  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 


ЈУС Б.Б8.048  -  испитивање облика зрна каменог агрегата 


ЈУС У.Б1.018 -  одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 


одређивање     честица од 0.02 mm 


аерометрисањем (или по ЈУС Б.Б8.036) 


  ЈУС Б.Б8.036 -  одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 


0,02 mm (важи поступак из овог ЈУС-а) 


ЈУС Б.Б8.038 -   садржај глине и муљевитих састојака 


ЈУС Б.Б8.031 -   упијање воде агрегата  


ЈУС Б.Б8.030 -  запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и 


растреситом стању) агрегата 


ЈУС Б.В8.032  - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 


шупљина) порозност и густина камена 


ЈУС У.Б1.012 -  одређивање влажности 


ЈУС У.Б1.016 -  одређивање запреминске масе тла 


ЈУС У.Б1.038  -  одређивање оптималне садржине воде 


ЈУС У.Б1.042  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 


 


 


Испитивања се врше за сваку промену материјала. 


 
3 3.4. Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 


 


Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и 


испуне, мора задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и 


минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата, гранулометријског 


састава укупног материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 


Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора 


бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 


 
 3.3.4.1. Физичко-механичка својства камена 







 


> Средње чврстоће на притисак (MPa) - у сувом стању мин 120 


> Упијање воде (% масе) 1,0 


> Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања) 


(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак 


после смрзавања до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом 


стању). 


> Минералошко - петрографски састав 


> Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 


 
3.3.4.2. Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата 


 


>  Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)       маx  40 % 


>  Упијање воде   маx  1,6 % 


>  Трошна зрнa         маx  7 % 


>  Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес   маx  40 % 


>   Садржај муљевито - глиновитих и органских честица  маx  5 % 


 
Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне 


вредности за удео зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање 
воде, губитка на 2 4Na SO , израчунавају се у проценту масе на лабораторијским 


издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 mm. 


На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности 


изражавају се у проценту масе на испитану - називну фракцију. 


 


Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, 


фракције 0/31 mm, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 


Отвор квадратног сита 


(mm) 


% теж. у односу на 


укупну тежину 


материјала 0/3 1 mm 


0,1 2-9 


0,2 5-14 


0,5 8-20 


1,0 11-30 


2,0 15-40 


5,0 25-55 


10,0 30-65 


20,0 60-80 


31.5 100 


 


Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће 


захтеве: 


 


 > садржај зрна мањих од 0,02 mm не сме бити већи од 3 % 


> степен неравномерности гранулометријског састава, U = 15-50. 


 


С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски 


индекс носивости CBR 80 % при степену збијености Sz = 95 % у односу на 


модифицирани Проkтор-ов опит, а оптималну влажност NJopt = 7-9 %. 


 


Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж. 


 
 3.3.5.Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 


 







Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем 


степена збијености или модула стишљивости на сваких 500 2m . Уколико се паралелно 


ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља 


на сваких 50 m. 


 


Испитивање се врши по следећим прописима: 


 


 ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 


ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности 


ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминска масе 


 


 Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а 


врши сс и контрола равности. 


 
3.3.5.1. Критеријум за оцену квалитета уграђивања 


 


Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити 


следеће критерије: 


 


Дебљина доњег 


носећег слоја 


дроб.кам. (cm) 


Захтевани степен 


збијености Sz у односу 


на мод. 


Проkтор-ов опит Sz (%) 


20 98 % 


 


Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за 


набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до 


потребне збијености. 


Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 


радова. 


Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 


10 mm. 


Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а 


одступања од мерне равни могу бити највише 10 mm у било ком правцу. 


 
 3.3.6. Мерење и плаћање 


 


Плаћа се по 2m  стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја 


од стране надзорног органа. 


 
 


 
 3.4.  ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ 


ДРОБЉЕНОГ АГРЕГАТА БНС 32 (БИТ 60) 


 
 3.4.1. Опис 


 


Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине 


од гранулираног минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине 


према пројекту. 


 
3.4.2. Основни материјали 


 







За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба 


применити следеће основне материјале: 


  - дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 mm; 


  -  камено брашно карбонатног састава; 


  - везиво БИТ 60. 


 
3.4.2.1. Квалитет основних материјала 


 
3.4.2.1.1. Камена ситнеж 


 


Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има 


следеће особине: 


 


- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 MPa 


 - постојаност на мразу 


 - пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20 % 


 


Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 


 


- хабање по Лос Ангелесу  макс. 28 % 


 - зрна неповољног облика  макс. 20 % 


 - садржај прашинастих честица испод 0,09 mm  макс. 5 % 


- обавијеност површине агрегата битуменом   мин. 100/80 


- упијање воде на фракцији 4/8 mm  1,2 % 


 


Крива гранулометријског састава мора бити таква да крива просејавања лежи у 


следећем граничном подручју: 


 
Квадратни отвори 


сита (mm) 


Пролази кроз сита у 


% масе БНС 32 


0,09 3-12 


0,25 5-18 


0,71 9-27 


2,00 17-40 


4,00 24-52 


8,00 34-68 


11,20 42-78 


16,00 53-90 


22,40 70-100 


31,50 97-100 


45,00 100 


 
3.4.2.1.2. Камено брашно 


 


Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у ЈУС Б.Б3.045 за I 


класу квалитета. 


 
3.4.2.1.3. Битумен 


 


Битумен може бити БИТ 60. Битумен у свему мора одговарати критеријима 


датим у ЈУС У.М3.010. 


 
 


3.4.3. Мешавина 







 


У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5 %. 


Тачан садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. 


Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама 


наведеним у предходним позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку 


морају бити следеће: 


 


- садржај шупљина (вл.%)     5-7 % 


- стабилност (KN)  мин. 6,0 


- течење (mm)  1-4 


- испуњеност шупљина минералне мешаине битуменом  50-70 % 


 
3.4.4. Технологија извршења  


 
3.4.4.1. Припрема подлоге 


 


Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 


није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 


четкама и из дувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 


снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 


одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 


поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 


 


>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 


поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт 


бетоном - хабајући слој; 


>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 


скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 


 
3 4.4.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 


 


Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 mm којим ће се 


одстрањивати недозвољена крупна зра у минералној мешавини. 


Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. Температура агрегата не 


сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °C. Температура асфалтне 


мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °C (изузетно 175 °C). 


 
3.4.4.3. Уграђивање асфалтне мешавине 


 


Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 


140°C и виша од 


175°C. 


 
3.4.4.4. Период извршења радова 


 


Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати 


искључиво у периоду од  


15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °C, 


без ветра или мин.  


10 °C са ветром. 


Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 


киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °C.  


 
 


 







 


 


 


3.4.5. Контрола квалитета 


 


3.4.5.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 


 


Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 


пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових 


техничких услова. 


Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на 


сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној 


мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 


материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 


надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 


мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка 


употребе тих материјала. 


 
 


3.4.5.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине 


 


Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 


се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 


деоници. 


Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 


техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 


материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према предходној мешавини, 


не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 


мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 


материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 


постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 


непрекидни рад. 


Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 


лабораторија.  


 


3.4.5.3. Контрола квалитета током грађења 


 


За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 


ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 


 


 Испитивање битумена 


 


Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 


испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 


надзорном органу, односно лабораторији. 


 


 Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 


испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:  


  -  на почетку радова, и   


  -  на сваких 500 t добављеног битумена. 


 


 Испитивање филера 


 


Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 


-  на почетку радова, и 







-  на сваких 100 t добављеног филера. 


 


 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног 
слоја 


 


Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 


 -  на почетку радова, 


-  на сваких 1000 m2. 


 


Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 


финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из 


готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 


 
3.4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова 


 


 Равност слоја 


 


Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 


размак не буде већи од 30 m. 


Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-


Интегратором, континуално целом дужином. 


 


 


Критеријуми су следећи: 


 


-   равност 0 - 4 mm задовољава 


-    равност 4 - 10 mm не задовољава и одбија се 5 - 25 % вредности површине 


ове  равности 


-    равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100 % вредности ове 


равности. 


 


 Одступање површине слоја од прописане висине 


 


Мерење се врши на сваком профилу: 


 


 -    за подбачај дебљине 4 - 8 mm, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине; 


 -    за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26 – 50 % вредности ове 


површине; 


 -    за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима. 


 


 Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 


 


-   уколико су заостале шупљине у границама 6 % умањује се вредност слоја за 


5 – 25 % површине коју обухвата узорак 


-    за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %; 


-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на 


површини коју обухвата испитани узорак. 


 


 Гранулометријски састав минералне мешавине 


 


Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од 


граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 


умањити вредност слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 


 


Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 


битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 







 


 Уваљаност (збијеност) застора 


 


-    За подбачај уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 


површини коју покрива испитани узорак; 


-    За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %;  


-    За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 


 
3.4.7. Мерење и плаћање 


 


Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 


 
 
 3.5.  ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11с 


 
 
 3.5.1. Опис 


 


Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона 


у дебљини према пројекту. 


Основа за израду техничких услова за ову позицију је ЈУС У.Е4.014. 


 
3.5.2. Основни материјали 


 


Основни материјали за израду асфал бетона АБ 11 су: 


 


> дробљена племенита камена ситнеж 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm; 


> дробљени песак 0/2 mm (карбонатни) 


> камено брашно карбонатног састава 


> битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен = 60-70). 


 
3.5.3. Квалитет основних материјала 


 
3.5.3.1. Камена ситнеж 


 


Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће 


особине: 


 


Особина Услови квалитета 


Притисна чврстоћа мин. 160 MPa 


Хабање брушењем маx. 12cm3 / 50cm2 


Постојаност                  


према смрзавању 


добра* 


 


Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 


20 %, камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 


 


1. Гранулометријски састав фракције према ЈУС У.Е4.014/90  


2.  Хабање по Лос Ангелес-у                                                           


 маx 18 % 


3. Садржај зрна неповољног облика        маx  20 % 


4. Садржај трошних зрна    маx. 3 %                                                     


5.  Садржај грудви глине у појединој фракцији према ЈУС Б.Б8.038 


 маx. 0.25 % 







6   Обавијеност површине агрегата битуменом   (ЈУС У.М8.096)  


 мин.100/80 


 
3.5.3.2  Песак 


 


За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске 


масе карбоналног састава. 


 


Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 


 


Отвори сита у mm Пролази кроз сита у % 


теж. Дробљени песак 


0/2 mm 


0,09 0-10 


0,25 15-35 


0,71 40-85 


2 90-100 


4 100 


 


 Песак мора да задовољи и следеће особине:  


 


 Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити 
под условом да је еквивалент песка већи од 60 % 


 Еквивалент песка је мин 60 %. 


 У песку не сме бити грудви глине. 


 Песак не сме садржати органске нечистоће. 


 У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица. 


 
 3.5.3.3. Камено брашно 


 


За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно I класе 


квалитета према ЈУС Б.Б3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене 


доломитске стене због слабије прионљивости за битумен. 


Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави 


уверење о квалитету каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према 


стандарду ЈУС Б.Б3.045 (I квалитет). 


 
3.5.3.4. Битумен 


 


За везиво треба применити БИТ 60 са:  


 


-    тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52 - 55 °C)  


-    пенетрација 60 - 70  


-   индекс пенетрације већи од 0 


-    садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 cm 


 


Остала својства према ЈУС У.М3.010. 


 
  


 


              3.5.4. Састав минералне мешавине 


 


Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да 


линија просејавања буде следећа: 


 







Отвори сита и решета Пролази кроз сита и решета у 


% теж. Претходна   


испитивања   и   пробни   рад 


машине 


0,09 3-11 


0,25 8-18 


0,71 16-30 


2 31-48 


4 49-65 


8 75-87 


11,2 97-100 


16,0 100 


3.5.5. Састав асфалтне мешавине 


 


Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 


 


 филер 0-0,09 mm   8 % 


 песак 0,09-2 mm   25 % 


 камена ситнеж 2-11 mm  67 % 


 Свега:     100% 


 


 Везиво БИТ 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи 


тражене услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине). 


Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити 


мања од 5.0 %, како би се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи 


пореклом од стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако 


да би оптимална количина битумена била испод 5.0 % треба применити горњу 


граничну вредност линије просејавања у подручју филера и песка, а доње граничне 


вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 


 


3.5.6. Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 


 


Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °C  и  


минерална мешавина од екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће 


услове: 


 


Ред.б


р. 
Врста испитивања Услови квалитета 


 


 


 


 


Претход.испитив.и 


пробни рад 


машине 


Контролна испитивања 


1. Заостале шупљине (%) 4.0-6.0 4.0-6.0 


2. Стабилност (KN) мин. 7 мин. 7 


3. Течење (mm) 2-4 2-4 


4. Однос Стабилност/ Течење 2.0 2.0 


5. 


Толеранција одступања 


линије просејавања 


екстрахиране минералне 


мешавине у односу на 


усвојену мешавину пробним 


радом машине 


сито 0,09 mm 


сито 0,25 mm 


сито 0,71 mm 


сито 2 mm 


сито 4 mm 


решето 


±1,0 


+2,0 


+2,0 


+1,0 


+3,0 


±3,0 


6. 


Толеранција одступања 


количине везива у односу на 


усвојену рецептуру 


Утврђује се предходним испитивањем, а   


толеранција   је у границама +0,3 % од 


вредности утврдене у претходном саставу 







асфалтне мешавине 


 
 


 


 


 


3.5.7. Особине уграђеног хабајућег слоја 


 


Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине: 


 


Редни 


број 
Особине Услови квалитета 


1.   Заостале шупљине (%) 4-6 


2. 
  Уваљаност (збијеност) слоја 


(%) 
мин. 97 


3. 
  Равност слоја под равњачом 4 


m 
маx. 3 mm 


4. 
  Одступања површине слоја од       


  прописане висине 
маx. +3 mm 


5. 


  Одступање од захтеваног 


попречног  


  пада 


маx. ±0.2 % 


 
3.5.8. Технологија извршења 


 
3.5.8.1. Припрема подлоге 


 


Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 


није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 


четкама и издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 


снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 


одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 


поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 


 


>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 


поправку извржити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном 


- хабајући слој; 


>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 


скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 


 
3.5.8.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 


 


Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 mm којим ће се 


одстрањивати недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. 


Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. 


Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 


150 °C. 


Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 


150-170 °C (изузетно 750 °C). 


3.5.8.3. Уграђивање асфалтне мешавине 


 


Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 


140°C и виша од  175°C. 


 







3.5.8.4. Период извршења радова 


 


Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се 


уграђивати искључиво у периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад 


су температуре ваздуха веће од 5°C, без ветра или мин. 10°C са ветром.  


Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 


киша. 


Температура подлоге не сме бити нижа од +5°C. 


 
3.5.9. Контрола квалитета 


 
3.5.9.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 


 


Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 


пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких 


услова. 


Никакав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на 


сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној 


мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 


материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 


надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 


мешавине односно да предложи нову предходну мешавину на сагласност, пре почетка 


употребе тих материјала. 


 
3.5.9.2.  Доказани радни састав асфалтне мешавине 


  


Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 


се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 


деоници. 


Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 


техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 


материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према претходној мешавини, 


не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 


мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 


материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 


постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 


непрекидни рад. 


Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 


лабораторија. 


 
3.5.9.3. Контрола квалитета у току грађења 


 


За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 


ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 


 


 Испитивање битумена 


 


Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 


испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 


надзорном органу, односно лабораторији. 


 


Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 


испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 


 


-  на почетку радова 







-   на сваких 200 t добављеног битумена 


 


 Испитивање филера 


 


 Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 


- на почетку радова 


- на сваких 100 t  добављеног филера 


 


 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног 
слоја 


 


 Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 


- на почетку радова 


- на сваких 1000 m2 


 


Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине 


иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" 


из горњег застора, на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 


 
3.5.10. Критеријуми за обрачун изведених радова  


 
3.5.10.1. Равност слоја 


 


Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 


размак не буде већи од 30 m. 


Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-


Интегратором, континуално целом дужином. 


 


Критеријуми су следећи: 


- равност 0-4 mm задовољава 


 - равност 4-8 mm не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове 


равности 


 - равност преко 8 mm не задовољава и одбија се 100 % вредности ове 


равности. 


 


Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа 


од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 


умањити вредност хабајућег слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 


Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 


битумена од дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар. 


 
3.5.10.2. Уваљаност (збијеност) застора 


 


 - За подбачај уваљаности 1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 


површини коју покрива испитани узорак; 


 - За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %; 


 - За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 


 
3.5.11.  Мерење и плаћање 


 


Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 


 


 


 


 







 


4.   ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ  ПУТЕВА  И 
САОБРАЋАЈНИЦА 


 
 


4.1. ПОЛАГАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 


 
4.1.1. Полагање бетонских ивичњака 


 


Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 18/24/80 cm. Ивичњаци 


се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. Поједине 


детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало 


треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 cm 


извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони 


положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и 


имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени 


ивичњаци. 


Обрачун изведених радова врши се по метру дужном положених ивичњака, за 


сав рад и материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака. 


 
 


4.2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ МБ20 


 
4.2.1. Састав материјала 


 


Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју 


назначеном у пројекту. 


Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да 


одговара Југословенским стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима 


за бетон и армираним бетон. 


 


За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали: 


 


- песковит шљунак "Моравац" 0/35 mm, по условима из ЈУС.У.Е9.02/6.11. 


  - портланд цемент ПЦ 35 по ЈУС.Б.Ц1.019. 


 - чиста грађевинска вода 


 


Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од 


надлежне лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. 


Пробни узорци треба да поседују механичке карактеристике предвиђене за МБ20. 


 
4.2.2. Извршење радова 


 


На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог 


материјала, који је претходно испитан и примљен од надзорног орган, поставља се 


жилава хартија. Треба жилаву хартију у уздужном правцу тако одвијати да се поједине 


траке прекривају за најмање 5 cm, у правцу попречног пада, тако да никакве 


атмосферске падавине не могу продрети у планум или слој чистоће. На местима 


прекида треба да се поједине траке преклапају за најмање 25 cm. 


Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени 


кавалитет у погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити 


чиста, без органских и анорганских штетних састојака. 


Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и 


поправљањем уз помоћ равњаче. 


 







4.2.3. Контрола квалитета 


 


У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних 


узорака узетих из бетонске масе мин. на сваких 150 m3. За квалитет основног 


малеријала, справљање бетона, начин   уграђивања, заштиту и негу готове 


конструкције као и за врсте и начин контроле квалитета важе ови технички услови.  
   


 


 


 


 


 4.3.   ИЗГРАДЊА ЦЕВАСТИХ И ПЛОЧАСТИХ ПРОПУСТА 


 
 Рад по овој позицији обухвата израду  цевастих и плочастих пропуста у свему 


по пројекту и важећим ЈУС стандардима за ову врсту посла. 


 Рад обухвата ископ темеља, бетонирање темеља и комплетну израду пропуста 


одређеног отвора, са набавком свог потребног материјала и израдом потребне скеле и 


оплате. 


 Обрацун по м, стварно извршеног  цевастог или плочастог пропуста одређеног 


отвора. 


 
 
    4.4.   ИЗРАДА АСФАЛТНИХ РИГОЛА 


 
Позиција обухвата израду асфалтних ригола пројектованог пресека. Риголе се 


раде за одвођење површинске воде са коловоза, према пројекту од асфалт бетона и 


битуминизираног слоја. Рад на изради ригола обухвата набавку и транспорт потребног  


материјала и израду ригола у свему по детаљима из пројекта. Риголе треба радити на 


лицу места. Захтева се правилан геометријски облик у свему према пројекту. Сав рад 


мора бити изведен у свему по детаљима из пројекта, овим техничким условима и 


важећим стандардима ЈУС за ову  врсту радова. Обрачун по м’ стварно извршених 


ригола.     


 
 


5. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
 САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ 


 


 


Елементи саобраћајне опреме, обухваћени овим техничким условима су дати 


по следећим ставкама:  


 


 


5.1.  ОПШТИ УСЛОВИ 


 
- Технички услови за израду, набавку и постављање појединих елемената 


сигнализације, објашњени су кроз поједине позиције ових радова у предмеру радова 


односно у оквиру ових техничких услова. 


-  Наручивање   елемената   сигнализације  врши  се  на  основу   предмера 


радова. 


 


- Израда појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на основу 


југословенских стандарда, према нацртима произвођача и детаљних цртежа у 


пројекту, ако је то потребно. 


 







 - Постављање појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на 


основу ситуационих планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као и  на  


основу  Правилника   о   саобраћајним  знаковима и других одговарајућих 


југословенских стандарда. 


 
 


 


 


 


 


5.2.   ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 


 
•   Стандардни саобраћајни знакови: 


 


 Величине 1:  троугласти 120 цм, округли 90 цм, правоугли 90 са 135 цм, 


квадратни 90 цм, допунске табле 90 са 35 цм; 


 Величине 2:  троугласти 90 цм. округли 60 цм, допунске табле 60 са 25 цм; (ова 


величина је предвиђена пројектом) 


 Величине 3:  троугласти 60 цм, округли 40 цм, правоугли 40 са 60 цм, 


квадратни 40 цм, допунске табле 40 са 15 цм; 


 


Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у 


југословенским    стандардима, под називом, шифром, и са изгледом према 


Правилнику о саобраћајним знаковима... односно ЈУС З.С2. од бр. 301 до 309 " 


Службени лист СФРЈ" бр. 48 / 1981. 


 


Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописаним у ЈУС 


З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 


 


 


 


Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. Знаци 


се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3°-5° у поље од 


нормале на осу посматране саобраћајнице или неке друге саобраћајне површине. 


 


Положај  знака  у попречном профилу описан је у  оквиру  техничког извештаја 


или је одређен на посебном графичком прилогу (ситуацији) у оквиру пројекта. Уколико 


се током   извођења радова на некој микролокацији установи потреба за променом 


положаја знака она се мора посебно евидентирати у пројектној документацији 


(пројекат изведеног стања) 


 


Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на две 


године. 


У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до 


места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, завртњи, 


манжетне и др.), као и монтажа знака на уграђени носач. 


 


Произвођач је дужан да на полеђини знака  испише шиирти  знака по 


Правилнику о саобраћајним знаковима, са садржајем (бројчаним или натписним) у 


загради; уколико се знак ставља у непровидни омот, обавеза важи и за омот. 


 


•   Знакови вођења и специјални знакови 


 


Знакови вођења и специјани саобраћајни знакови израђују се према детаљним 


цртежима   у пројекту односно према посебним детаљима; 







Знакови вођења и специјални знакови се израђују од материјала и на начин 


прописаним у ЈУС З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 


Табле  знакова  већих  димензија  морају   имати  одговарајућа ојачања 


(укрућења) која обезбеђују компактност њихове површине (лица знакова); знак се по 


правилу учвршћује преко оваквих елемената на посебно изведен носач. 


 


Ови знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више 


паралелних  вертикалних носача, са или без подупирача односно косника, или на 


специјалне конструкције, према томе како је предвиђено пројектом или техничким 


решењем произвођача знакова. 


Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. 


Произвођач мора гарантовати отпорност на ветар и непроменљивост квалитета 


најмање две године. 


Знакови вођења и специјални знакови испоручују се заједно са одговарајућим 


носачима и другим прибором који омогућава њихову монтажу. 


 


У цену знака вођења или специјлног знака укључена је и цена носача и 


допрема до места уградње, обрада тла и израда темеља, причвршћивање носача на 


темељ и причвршћивање знака на носач. 


Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака из пројекта, а у 


случају постојања омота и на њему.  


 


•   Носачи саобраћајних знакова 


 


 


Стубни цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви 


једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се постављају на 


носач, што је назначено у спецификацијама носача у предмеру пројекта. 


 


Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције пројектују се и изводе 


посебно, према знаку који носе, а по основним мерама датим у пројекту. 


 


Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се налази 


саобраћајница на којој се знак поставља. 


Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких 


смола или пластифицирањем, без бојења али у тамносивом тону. 


Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним 


чепом или заварен. 


Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од заокретања пречкама анкерованим 


у бетонски темељ. 


 


Стубови се постављају у бетонске темеље, префабриковане - или изливене на 


лицу места. 


 


Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, обзиром на 


величину и број знакова на носачу (обично према стандарду произвођача 


знакова). 


 


Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знака а према 


величини и броју знака на њима, потребне дубине темеља и изабраног начина 


причвршћивања знакова на носач. Продужење односно скраћење због косине терена, 


установљава произвођач на терену или из пројекта. 


 


У цену носача укључена је испорука и одвоз на место уградње, припрема 


терена и израда темеља, постављање, као и цена прибора за везе између елемената 


носача. 







 
5.3.   ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 


 


Извођење   (реализација)   хоризонталне   сигнализације   врши   се   према 


ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним детаљним 


типским цртежима.  Евентуална одступања од пројекта  се морају посебно утврдити а 


измене унети у пројекат изведеног стања. 


 


Пре извођења елемената хоризонталне сигнализације мора се утврдити стање   


коловозног застора и евентуално потреба за његовим одмашћивањем и чишћењем. 


Минимално је  чишћење одувавањем помоћу млаза ваздуха. 


 


Материјал, технологија извођења и остала својства бојила прописани су ЈУС 


У.С2.240. 


 


Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по (м2) 


обојене површине. Цена обухвата размцравање на терену, чишћење коловоза и 


бојење 


  


 


 5.4.   ЕЛЕМЕНТИ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ 


 
             • Заштитна ограда 


 


1. Извођење (реализација) заштитне ограде врши се према ситуацијама у 


пројекту,  детаљним  цртежима на  ситуацијама и посебним детаљним типским 


цртежима.  


2. Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити, а измене 


унети у пројекат изведеног стања.  


3. Елементи заштитне ограде и начин постављања су прописани важећем 


југословенским стандардом ЈУС У.С4.110 (Заштитне ограде, челичне-Технички услови 


за постављање).  


4. Квалитет уграђених елемената заштитне ограде треба да одговара 


уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 


позвати на одговарајуће атесте и друге доказе који верификују квалитет предвиђеног 


елемента.  


5. Постављање заштитне ограде у кривинама и на местима где постоје 


одређене  дилатације треба урадити у  свему према препорукама из стандарда. 


6.  Горња ивица заштитне ограде мора бити 0.75 м изнад тла. 


7. Дужина заштитне ограде мора бити најмање 28 м, на висини од 0.75 м.  


8.  Завршни елементи заштитне ограде изводе се спуштањем на дужини од 12 


м.  


9. Дужина стубова је 1.9 м али могу бити и краћи у случају да постоје подземни 


водови поред пута. Највеће одстојање између стубова носача сме износити 4.0 м. 


Антикорозиона заштита, побијеног стуба изнад тла, елемената заштитне ограде 


и елемената за везу ограде са стубом мора бити потпуна. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 







 


 
  •       Смерокази 


 


Извођење (реализација) смероказа поред пута врши се према ситуацијама у 


пројекту, или посебним детаљним типским цртежима. Евентуална одступања од 


пројекта се морају посебно утврдити, а измене унети у пројекат изведеног стања. 


Смерокази се регулишу стандардом ЈУС З.С235 (Техничка опрема јавних 


путева-Смерокази). 


Квалитет уграђених елемената и самог носача смероказа треба да одговара 


уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 


позвати на одговарајуће атесте и драге доказе који верификују квалитет предвиђеног 


елемената. 


Смероказ се састоји од ознаке за вожњу при дневној светлости и ознаке за 


ноћну вожњу које се налазе на носачу беле боје. 


Дневна ознака је ромбоидна површина црне боје постављене под углом од 30° 


према  хоризонтали, а ноћне ознаке се изводе од светлоодбојних материјала (фолије 


или другог рефлектујућег тела.  


Ноћне ознаке су постављене и то:  


- на десној страни коловоза у смеру вожње - правоугаоник црвене боје 


постављен вертикално;  


- на левој страни коловоза у смеру вожње - правоугаоника беле боје 


постављених један испод другог. 


Носачи морају да буду израђени од таквог материјала и на такав начин да у 


слушају  налетања возила не представљају опасност за учеснике у саобраћају. 


 


Веза са тлом мора да буде таква да носач не може рукама да се ишчупа. 


 


•  Рефлектујућа тела у заштитној огради 


 


 


Рефлектујућа  тела у заштитној огради су специјално обликовани елементи који 


се постављају на лице ограде у профилисани жљеб ограде. 


Рефлектујућа тела  у  заштитној  огради  нису  регулисана посебним 


стандардом. 


Морају бити тако конструисани да у потпуности буду у профилу ограде да не 


вире на пут и да не представљају опасност за друге учеснике у саобраћају. 


Преузимају улогу смероказа на местима где постоји заштитна ограда. 


Имају потпуно исте ознаке за ноћну вожњу као и смерокази од рефлектујућих 


материјала или су специјално обликована рефлектујућа тела која директно належу у 


жљеб ограде. 


Постављају се по истим принципима као и смерокази и у свему се поштује 


стандард за смероказе. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


ПРИЛОГ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 
 


УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И 
САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
 
На основу члана 36. Закона о заштити на раду (“Сл.гласник СР Србије“, бр.21 од 


6.маја 1978. године) 


Потребно је предвидети и применити мере заштите на раду у циљу спречавања 


опасности које се могу јавити у току грађења и експлоатације објекта. 


 
1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАНИЦА ГРАДИЛИШТА ПРЕМА ОКОЛИНИ 


 


Градилиште се неће ограђивати градилишном оградом јер је велико по пвршини и 


разуђено, изузев простора намењеног за магацински простор. 


 


Око отвореног магацинског простора поставити жичану или пуну ограду висине h=1,80 


м са капијом ширине 4,0 м за кретање моторних возила и посебно улазна врата за 


раднике ширине 1,0 м. Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким типом 


преко службе безбедности. 


 
2. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЂАЈНИЦА 


 


Материјал за извођење припремних радова довозити земљаним путем. Одговорна 


лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања возила и 


грађевинских машина за време док иста обаваљају задатке на припремним радовима. 


О обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом шеф градилишта 


се има придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја тј. поставити 


одговарајуће саобраћајне знаке, у сарадњи и по одобрењу Комитета за саобраћај 


града Београда односно СР Србије. 


 


3. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА, ПРОСТОРА И НАЧИНА РАЗМЕШТАЊА И 


УСКЛАДИШТЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 


 


Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 


- Песак и шљунак са депоније на место грађења 


- Водоводни материјал сместити у магацински простор до уграђивања истог 


- Цемент ће се слагати у магацин у стокове максималне висине 1,5 м 


- Асфалт са асфалтне базе директно у коловоз 


- Потребну грађу сложити у магацински простор по дужини 


 
4. НАЧИН ТРАНСПОРТОВАЊА, УТОВАРАЊА, ИСТОВАРАЊА И ДЕПОНОВАЊА 


РАЗНИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТЕШКИХ ПРЕДМЕТА 


 


Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у 


саобраћајну књижицу. 


Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача. Код утовара растреситих 


материјала треба обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији 


камиона о чему се стара возач камиона. Странице сандука на теретном возилу 


истовремено отварају и затварају два радника. У јавном саобраћају возила се крећу 


према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 


 







5. НАЧИН РАДА НА МЕСТИМА ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ШТЕТНИ ГАСОВИ, ПРАШИНА, 


ОДНОСНО ГДЕ МОЖЕ НАСТАТИ ВАТРА И ДРУГО 


 


На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а при 


раду са цементомн користиће се распиратори. На местима где може доћи до пожара 


биће постављени противпожарни апарати и опрема. 


 


6. УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОГОН И ОСВЕТЉЕЊЕ НА 


ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НА ГРАДИЛИШТУ 


 


Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На градилишту 


радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није потребно 


никакво вештачко осветљење. 


 
7. СМЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА  И ПОСТРОЈЕЊА НА ПОЈЕДИНИМ 


МЕСТИМА 


 


По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског простора, а на 


траси ван профила на којем се одвија јавни саобраћај и уз постављање одговарајуће 


сигнализације. 


 
8. ОДРЕЂИВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ ПОВЕЋАНА ОПАСНОСТ 


ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, КАО И ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНИХ 


ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 


 


Угрожена места предвиђена су Правилником о заштити на раду а то су: 


 


- Возачи моторних возила 


- Руковаоци грађевинских машина 


- Радници запослени на уграђивању асфалтне масе 


 


Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест месеци а 


по потреби и више пута. 


 


Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за личну 


заштиту на градилишту обетбедиће се према Правилнику о заштити на раду у коме је 


предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава. 


 
9. МЕРЕ И СРЕДСТВА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ГРАДИЛИШТУ 


 


Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да 


је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће 


се противпожарни апарат. Врсте противпожарних апарата и опреме: (С6 и С9 суви 


прах) сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. 


 


Апарати за гашење пожара морају бити видно обежени и у свако доба приступачни за 


случај брзе интервенције. 


 
10. ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА 


ГРАДИЛИШТУ. 


 


Барака за пресвлачење радника и пољски WC биће уређени на градилишту на месту 


одређеном према шеми градилишта. 


 


Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 


градилишта, као и одговарајућим санитарним материјалом. 







 


 


 
11. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ НА ГРАДИЛИШТУ 


 


Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту 


који су завршили курс за пружање прве помоћи. На градилишту има кутија за пружање 


прве помоћи снабдевене санитетским материјалом. Кутија за пружање прве помоћи 


поставиће се у канцеларији на градилишту. 


 


Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на 


раду и да попуни пријаву о несрећи на послу. 


 


На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 


- најближе здравствене станице 


- станице милиције 


- референта заштите на раду 


- инспекције рада 


 


12. ДРУГЕ НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЦА НА РАДУ 


 


Пре почетка радова морају се утврдити положај подземних инсталација и предузети 


одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењу 


радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора 


обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица из организације којој 


припадају ове инсталације, радови се могу наставити. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ 
 


 Генерално, на градилишту ће се користити  грађевинске машине новије 


генерације чији мотори задовољавају еколошке услове који су тренутно актуелни у 


свету. 


 


 Све машине ће имати исправне уређаје за издувне гасове. Поред тога због 


познатих проблема са квалитетом дизел горива у земљи, користиће се екодизел као 


погонско гориво. Транспортна средства ће бити са еуро 3 и еуро 4 моторима који 


задовољавају све еколошке услове. Редовно ове машине имају изолациони слој и 


тихе су за рад и не стварају буку преко дозвољене границе предвиђене законом. 


 


 Позајмишта материјала су потецијални извори, емисије прашине који ако 


посматрамо трасу пута долазе до обрадивих површина па се морају успоставити мере 


за смањење емисије прашине у околину која ће се мерити. 


 


 Да би се умањили ови ефекти требамо квасити приступне путеве цистерном са 


пумпом и прскалицама. Такође треба квасити и место ископа испред булдозера, да би 


се смањила емисија прашине. Хумус који ће се склонити пре ископа, ће се на крају 


радова вратити и све урадити по пројекту довођења позајмишта на прихватљив ниво. 


Подразумева се да ће се радити пројекат експлоатације позајмишта који ће 


обухватити и ове активности. 


 


 Позајмиште у реци биће дефинисано дозволом за експлоатацију, које такође 


садржи све елементе захтеване законом. Приступни путеви ће се квасити и смањити 


емисија прашине у околину. Трајни вишак материјала ће се покрити хумусом у 


довољној дебљини и озеленити. 


 


 Асфалтна база ће бити опремљена квалитетним филтерима који ће смањити 


емисију на дозвољени ниво. Цистерне за битумен и мазут ће бити прописно израђене 


са одговарајућим заштитама од цурења течности у околину. 


 


 Простор око асфалтне базе ће се асфалтирати да би се смањила емисија 


прашине. Транспортна средства за асфалт ће бити покривена цирадом. За погон и 


грејање сушаре, ће се користити нискосумпорни мазут који садржи мали проценат 


сумпора, тако да мало утиче на загађење средине. 


 


 Цистерна за превоз горива ће бити по свим еколошким прописима и 


стандардима. Рабљено уље ће се сакупљати и давати предузећима које га користе 


као основну сировину. Место прања машина ће бити опремљено уљним сепараторима 


које ће спречити одливање загађених материјала у тло и подземље. 


 


 За све ове методе и поступке ћемо се ослањати на следеће документе, акта и 


законе: 


 Закон о заштити на раду Сл. Гл. 42/98 


Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних 


материја, оруђа за рад, инсталација и средства и опреме личне заштите. Сл. Гл. 7/99 


Правилник о условима за преглед техничке документације Сл. Гл. 13/2000 


Хемијске штетности ће се испитивати по ЈУС З. БО. 001/91 са Узоркивачем и 


мерачем протока SENSIDYNE. Методе: гасна хроматографија, сектрометрија АА, 


спектрофотометрија, кониметрија и гравиметрија. 







Физичке штетности са прецизним мерачем нивоа буке BRUEL&KJAER 2230 i 


2209. 


Осветљење ће се испитивати по ЈУС У. Ц9. 100/62 Луксметром EXTECH. 


За микро климу ће се користити Правилник о општим мерама и нормативима 


заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије и 


следећи уређаји: Ергонометар тип 01, Анемометар EXTECH, Психометар по Асману и 


кататермометар. 


За мерење емисије штетних и опасних материја на емитерима обухвата 


мерење струјање ваздуха на светлим отворима емисера и узорковање присутних 


штетних и опасних материја у ваздуху на излазу из емитера. Мерење брзине струјања 


ваздуха у светлом отвору емитера обавља се дигиталним микроманометром ALNOR. 


Мерење угљенмоноксида, сумпордиоксида и азотних оксида обавља се помоћу 


компјутеризоваг инструмента за анализу гасова KANY MAY Енглеска. 


Узорковање прашкастих материја на излазу из емитера обавља се опремом за 


узорковање прашкастих материја у изокинетичким условима произвођача ZAMBELLI 


Италија. 


Емисије мерене у димном каналу или димњаку а дозвољена је концентрација 


од 20 mg/m3  ваздуха. Емијија је мерење у околини асфалтне базе каменолома или 


загађења, основни параметри емисије су SO2, чађ, седимент таложне материје, 


суспрендоване честице. 


Граница дозвољене концентрације емисије је за SO2=150mg, чађ=50mg, а 


таложне материје=300mg/m2/g2. За мерење емисије користе се анализатори. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЛАВНИХ ПОЗИЦИЈА 
СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ РАДОВА 


 
ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 


 


 У привремене радове спадају: монтажа централних постројења за производњу 


асфалта и бетона, припрема позајмишта материјала за земљане радове, припрема 


земљишта за депоније материјала дуж трасе. 


 
 а) Позајмишта за земљане радове 


 У случају да материјал из ископа не задовољава критеријуме за уградњу за 


насип, припремили смо планове за експлоатацију минимум 2 позајмишта материјала 


за насип. Прво позајмиште је IV и V категорије поред постојеће трасе, а друго из 


корита реке. Позајмиште земљаног материјала ће се експлоатисати потребама висине 


2 м, а позајмиште из корита реке багером са дубинском кашиком. Планирани су и 


приступни путеви. 


 


 б) Депоније материјала 


 Су предвиђене да би се у данима када су онемогућени главни радови 


транспортовани агрегати и материјали одвукли до места уградње. Откуп земље, 


израда приступних путева су саставни део плана. 


 







 ц) Централна постројења 


 Су са становишта динамике радова од кључног значаја. За централна 


постројења су прво предвиђени земљани радови, израда инсталација, припрема 


темеља и монтажа постројења. 


ГЛАВНИ РАДОВИ 


 
 а) Сви ископи ће се радити багерима са дубунским кашикама са директним 


утоваром у камионе. Копаће са асфалта и пошто су проширења са једне стране, 


слободна за саобраћај биће једна трака и саобраћај ће се одвијати наизменично 


једном траком. После тога иде набијање подтла ваљком са јежевима – padfoot roller. 


Након примарног збијања грејдер доводи подтло на пројектовану коту после чега се 


врши додатно набијање глатким ваљцима. Багери су запремине кашике до 1,5 m3, јеж 


тежине 15 t и глатки ваљак до 12 t тежине. 


 
 б) Насипање материјала за насип ће се радити са коловоза ако није дубок 


насип или израдом прилазних путева са коловоза до места уградње. Земљани 


материјал ће се уграђивати ваљцима са јежевима док за некохерентне материјале ће 


се користити глатки ваљци и вибро компактори. 


 


 ц) Санација ударних рупа ће ићи испред свих радова заједно са глодалицом за 


скидање асфалта. Машином за сечење асфалта ће се опсецати, скипом 


вадитиматеријал, уграђени туцаник ће се набијати вибро средствима уз квашење. 


 
 д) По пројекту ће се глодалицом ширине 1 м скидати асфалт са директним 


утоваром у кипер и одвозом. Глодалица ће се управљати висински помоћу сајли –  


stringline. 


 
 е) Туцаник ће се разастирати булдозером, а где то није могуће грејдером. 


Сабијање ће се обавити виброваљцима и компактором до потребне збијености. 


 
 ф) Асфалт ће се производити у централној асфалтној бази која има све 


потребне уређаје за коришћење полимер битумена. Транспортоваће се киперима који 


ће бити покривени. Финишери за разастирање ће се водити сајлама по половини 


попречног профила, а за хабајући изједна са прекидом саобраћаја. 


 
 г) Бетон ће се справљати у бетонској бази са свим потребним адитивима. 


Бетонска галантерија ће бити најбољег квалитета. Оплата ће се радити од 


квалитетних материјала. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 
 


 
 
 


    
1. Предмер и предрачун радова 


 


 
Predmer i predračun radova za izgradnju puta Mala Crkvica - Granica od Km 0+00 do Km2+450m 


 
Dužina puta L=2450m, širina asfaltnog kolovoza b=5,7m, bankina b=1m 


guranjem na stranu ili utovarom i 
odvozom na deponiju.                                                     
1450*6*0.2 


 
1,740.00 


3 Planiranje i valjanje posteljice. 
Zahtevani modul stišljivosti 
Ms=30Mn/m2.                                       
2450*7 


 
19,600.00 


3 Iskop zemlje III kategorije za izradu 
putnih jarkova segmentnog oblika sa 
guranjem na stranu ili utovarom i 
odvozom na deponiju.                                                     
1000*0.8*0.3 


 
240.00 


   Нумеричка документација  


 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА :  


2 Iskop zemlje III kategorije  sa 


1 Geodetsko obeležavanje trase, 
pozicija podrazumeva postavljanje 
osovine na terenu, snimanje profila 
prenošenje geodetskih elemenata  za 
vreme izvođenja radova.                                                                                             
obračun po m 


m 2,450.00 
 







4 Izrada tampona od rečnog šljunka, 
dodatak postojedem tamponu. 
Prosečna debljina sloja u zbijenom 
stanju d=15cm na delu od stacionaže 
Km 0+000 do stacionaže                    
Km 1+000  i d=20cm na stacionaži od 
Km 1+000 do Km 2+450  Zahtevani 
modul stišljivosti Ms=50Mn/m2  
pozicija podrazumeva nabavku prevoz 
razastiranje, nabijanje i kvašenje 
materijala po potrebi.                                      
1000*7*0.2+1450*6*0.3 


 
4,010.00 


5 Izrada gornjeg nosedeg sloja od 
bitumiziranog drobljenog agregata                          
BHNS-16. Debljina sloja u zbijenom 
stanju d=7cm.                                                                              
1000*6+1500*4 


 
12,000.00 


6 Izrada vertikalne signalizacije. 
Nabavka i ugradnja saobradajnih 
znakova koomplet sa stubom i 
tablom- znakom i ugradnjom stuba u 
zemljanoj jami sa dodatkom betona 
MB-20. 


 
4.00 


7 
Izrada horinzotalne signalizacije. 
Obeležavanje pune i isprekidane linije 
belom putarskom bojom širine 
d=12cm.   


 
2,450.00 


 


  
RADOVI: 


 


        


        sastavio : Zoran Pavlovid, dipl inž, 
građ. 


       


       


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 
 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА :  


 
 


 


 


   Графичка документација  


 


 


 


1. Ситуација постојеће стање, катастарско топографски план 


2. Ситуација 


3. Подужни профил 


4. Попречни профили 


5. Карактеристичан попречни профил 
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Прилог 1. 


0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


0 – ГЛАВНА СВЕСКА 


Инвеститор: Oпштинска управа општине Бојник 
Ул. Трг слободе 2-4,  16205  Бојник 


Објекат: Реконструкција саобраћајнице у оквиру 
постојеће регулације општинског пута 
Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 
К.о. Доње Коњувце  


Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат
За грађење / извођење радова: реконструкција 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 
ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорно лицепројектанта: Зоран Павловић, дипл. инж, грађ. 


Печат: Потпис: 


Главнипројектант: Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 


Лични печат: Потпис: 


Број техничке документације: 0-66/2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 


0.1. Насловна страна главне свеске             (попуњен образац 0.1. из Прилога бр.1) 


0.2. Садржај главне свеске(попуњен овај образац 0.2. из Прилога бр.1) 


0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта   
(попуњен образац из Прилога бр.8)(у ИДП , ПГД, ПЗИ и ПИО) 


0.4. Изјава главног пројектанта
(попуњен образац из Прилога бр.3)(у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) 


0.5. Садржај техничке документације       (попуњен образац0.3. из Прилога бр.1) 


0.6. Подаци о пројектантима (попуњен образац 0.4. из Прилога бр.1) 


0.7. Општи подаци о објекту (попуњен образац 0.5. из Прилога бр.1) 


0.8. Сажети технички опис(у ИДП,ПГД и ПИО) 


0.9. Изјаве овлашћених лица       
(попуњен образац из прилога бр.6)(у ИДП и ПГД) 


0.10. Копије добијених сагласности(уколико су предвиђене Законом)(у ПГД и ПИО) 


0.11. Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача 
(попуњен образац из Прилога бр. 7)(само у ПИО) 


(Напомена : Непотребно изоставити) 







Прилог 8. 


0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 


На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015. i 77/2015) као: 


Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 


за израду  Идејног пројекта за Реконструкција саобраћајнице у оквиру 
постојеће регулације општинског пута 
Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 
К.о. Доње Коњувце  


одређује се: 


Зоран Павловић, дипл. инж. грађ  


  лиценца број ....................   312 2475 03,     


Инвеститор: Општина Бојник 
Одговорнолице / заступник: председник Небојша Ненадовић 
Печат:  Потпис: 


Место и датум: (место и датум) 







Прилог 3. 


0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА   Идејног пројекта 


Главни пројектант  Идејног пројекта за  Реконструкција саобраћајнице у оквиру 
постојеће регулације општинског пута 
Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 
К.о. Доње Коњувце  


Зоран Павловић, дипл. инж. грађ. 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 


да су делови пројекта Идејног пројекта међусобно усаглашени, да 
подаци у главној свесци одговарају садржини пројектаи да су пројекту 


приложени одговарајући елаборати и студије 


0. ГЛАВНА СВЕСКА  бр: 0-66/2017 
2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА бр: 2/2 - 66//2017 


3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


Елаборат ..... бр. 
Елаборат ..... бр. 


Главни пројектант  ИДП,Идејног пројекта : Зоран Павловић, дипл. инж. грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03,      


Лични печат: Потпис: 


Број техничке документације: 0-66/2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 0 - 66/2017 


1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 


2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 


2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА бр: 2/2 - 66/2017 


3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 


4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 


5 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА  бр: 


6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 


7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ бр: 


8 ПРОЈЕКАТ САОРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр: 


9 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА бр: 


10 ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА Бр. 


Елаборат ..... бр: 


Елаборат ..... бр: 
(Напомена : 1) Сваки пројекат се може делити на више свезака које добијају посебне ознаке . 2) 
У случају да техничка документација не садржи све пројекте не мењати редни број према 
областима) 







0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 


0. ГЛАВНА СВЕСКА:


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 
ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Главни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 


Лични печат: Потпис: 


1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:


Пројектант: 
Одговорни пројектант : 
Број лиценце: 
Лични печат: Потпис: 


2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: 


Пројектант: (назив предузетника, односно правног лицакоје је 
израдило део техничке документације, седиште) 


Одговорни пројектант : (име, презиме и стручни назив) 
Број лиценце: (број лиценце ИКС) 
Лични печат: Потпис: 







2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА: 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 
ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ.  
Број лиценце: 312 2475 03 


Лични печат: Потпис: 


3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:


Пројектант: 
Одговорни пројектант : . 
Број лиценце
Лични печат: Потпис: 


4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:


Пројектант: 
Одговорни пројектант : 
Број лиценце: 


Лични печат: Потпис: 


0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 







ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
тип објекта: Инжењерски објекти – Реконструкција саобраћајнице у 


оквиру постојеће 
регулације оквиру 
постојеће регулације 
општинског пута 
Доње Коњувце 
Дубрава на К.п. Бр. 
3933 К.о. Доње 
Коњувце 


 
 
врста радова: 


 
реконструкција 


 
категорија објекта: 


 
Г 


класификациона ознака:211201 
211201 остали путеви и улице 


  
  


назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 


Просторни план општине  Бојник ("Сл. гл. града Лесковца" 
број 29/11 ) 


место: Бојник 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 


  
К.п. Бр. 3933 К.о. Доње Коњувце 
 


број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 


К.п. Бр. 3933 К.о. Доње Коњувце 
 


број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 


 


 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
прикључак на (инсталација, мрежа)  
прикључак на (инсталација, мрежа)  
прикључак на постојећи 
дистрибутивни систем: 
 


 


 
 







ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 


Информација о 
локацији 


Република Србија 
Општина Бојник 
Општинска управа Бојник 
Одељење за урбанизам, имовинске-
правне, комуналне и инспекцијске 
послове 


. 


бр: 


датум: 
бр: 


датум: 


САГЛАСНОСТИ: 


Обавезне 
сагласности: 


бр: 


датум: 
бр: 


датум: 


350-1-9/17-06


25.09.2017.god.


Локацијски услови







Република Србија 
Општина Бојник 
Општинска управа Бојник 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
и инспекцијске послове 
ROP-BOJ-26899-LOC-1/2017 
 Број: 350-1-9/17-06 
Дана: 25.09.2017. године 
     Б о ј н и к 


Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске 
управе Бојник, поступајући по захтеву Општине Бојник – председника општине 
Бојник  број    350-1-9/2017 од 05.09.2017. године,  на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. 
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 
121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014 и  145/2014), Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', 
бр.113/15 и 96/16), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (''Сл.гласник РС'', бр.22/15), Правилника о класификацији објеката 
(''Сл.гласник РС'', бр.22/15), Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник РС'', 
бр.35/2015 и 114/2015) и Просторног плана општине Бојник ("Сл.гласник града 
Лесковца" број 29/11) издаје: 


ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 


ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ   САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА ДОЊЕ КОЊУВЦЕ - ДУБРАВА 


НА КП. БР. 3933 У  КО ДОЊЕ КОЊУВЦЕУ 


Број предмета и датум подношења захтева:   ROP-BOJ-26899-LOC-1/2017 
350-1-9/2017  од  05.09.2017. год. 


Датум издавања услова:  25.09.2017. године 
Име и презиме подносиоца захтева: Општина Бојник-председник општине, Трг 


Слободе бр.1-3, ЈМБГ 07179120 
Подаци о пуномоћнику:  Милан Здравковић, ЈМБГ 0201983740060 
Приложена документација:  Идејно решење бр. 0-64/2017 од 04.09.2017.године 
израђена од пројектног бироа и грађевинске радње ,,ДЕЛТА - ИНЖЕЊЕРИНГ,, ул. 
Бошко Буха бр.1, Лесковац; 
Документација прибављена по службеној дужности:  


Копија плана бр.953-4/17 од 07.09.2017.год за кп.бр.3933 у КО Доње Коњувце од 
РГЗ-а СКН у Бојнику; Уверење од РГЗ-а СКН у Бојнику бр.952-4/2017 од 
07.09.2017.године; Технички услови од ЈКП ,,Јединство,, Бојник, бр.809-1/2017 од 
14.09.2017. године; Технички услови од ЈП за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-
Дољевац'' – Бојник, бр.524/1 од 15.09.2017.године;  Технички услови издати од 
огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане,  бр. 238608/2 од 20.09.2017.године.  


Адреса локације:  Доње Коњувце 
Број катастарске парцеле:  3933   у КО Доње Коњувце 
Класа и категорија планираног објекта: Класификациони број 211201, категорија Г 
Плански основ: Просторни план општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца" број 
29/11). 







1. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  И УРЕЂЕЊА


Правила грађења: 
Катастарске парцеле: кп.бр.3933 у К.О. Доње Коњувце. 
Реконструкција пута, према Правилнику о класификацији објеката (''Сл.гласник 
РС'', бр.22/15) спада у категорију Г, класификациони број 211201 – саобраћајна 
инфраструктура – остали путеви и улице. 


Правила грађења-уређења: 
У овом предмету да би се стекли услови за реконструкцију пута, потребно је да се у 
свему поступи по техничким условима за пројектовање издатим од имаоца јавних 
овлашћења. Реконструкција пута Доње Коњувце –Дубрава, спада у објекте за које 
се не издаје грађевинска дозвола већ решење о одобравању извођења радова 
(чл.145.Закона о планирању и изградњи) те се исти могу градити на основу Идејног 
пројекта (у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке 
документације према класификацији објекта) и решене имовине, уз услов 
обезбеђења свих потребних техничких услова усаглашености са другим објектима и 
мрежама.  


Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту и 
постојећем габариту објекта. Оријентациона ширина путног појаса регулације за 
општински пут је 5,0 метара. Непосредни обострани заштитни појас – простор 
заштитног појаса од ивице земљишног појаса пута је 5,0 метара за јавни општински 
пут. Појас контролисане изградње – простор контролисане изградње се пружа од 
границе непосредног заштитног појаса ширине 5,0м за јавни општински пут. 
Реконструкција пута се мора пројектовати по прописима за јавне путеве и уз примену 
одговарајућих стандарда и важеће регулативе на основу Закона о јавним путевима. 
Пројектовање и грађење саобраћајнице мора се објединити са инсталацијама техничке 
инфраструктуре и регулацијама водотокова. Јавни пут мора имати најмање две 
саобраћајне траке. Изузетно, уз уважавање постојећег стања, високе трошкове израде 
планске и пројектне документације за изградњу – проширење општинског пута, 
трошкове прибављања земљишта и саме изградње – проширење општинског пута, при 
чему се морају уважити правила струке у погледу минималне ширине коловоза, 
минималног растојања ниша за мимоилажење возила из супротних смерова и 
минималних полупречника хоризонталних и вертикалних кривина. Ширина коловоза 
на општинским путевима је минимум 5,0м уз дозвољене изузетке под напред 
наведеним условима постојећег стања.  


Нивелација саобраћајнице одређује се прорачуном падова и попречних и 
подужних профила појаса регулације. Реконструкција дела пута мора обухватити све 
елементе попречног профила. Нивелација саобраћајнице одређује се прорачуном 
падова и попречних и подужних профила појаса регулације. 


Планирана траса: Према графичком прилогу Идејног решења 
Дужина планиране трасе: Реконструкција пута у дужини Л=700м. 
Етапност градње: I фаза од 700м.. 


2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ:


-Технички услови од ЈКП ,,Јединство,, Бојник, бр.809-1/2017 од 14.09.2017. године;  
-Технички услови од ЈП за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' – Бојник, 
бр.524/1 од 15.09.2017.године;  
-Технички услови од огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане,  бр. 238608/2 од 
20.09.2017.године;  


-Обезбеђење суседних објеката: приликом извођења радова обезбедити пролазнике 
на простору око објекта од евентуалних незгода. 







-Заштита природе и животне средине: приликом интервенције поштовати све мере 
заштите природе и животне средине. Планирану изградњу реализовати у складу са 
Законом о заштити животне средине. 


-Заштита и безбедност на раду: планирану изградњу реализовати у складу са 
Законом о безбедности и здравља на раду. 


-Заштита од пожара: планирану изградњу реализовати у складу са Законом о 
заштити од пожара. 


Идејно решење, урађено од Пројектни биро ''Делта инжењеринг''– Лесковац, 
одговорно лице Зоран Павловић, одговорни пројектант Зоран Павловић 
дипл.инж.грађ., бр.лиценце 312 2475 03, бр. 0-64/2017 од 04.09.2017.године, Копија 
плана и уверење  бр. 953-4/17 од 07.09.2017.год за кп.бр.3933, у КО Доње Коњувце 
издати од РГЗ-а СКН у Бојнику; Технички услови од ЈКП ,,Јединство,, Бојник, 
бр.809-1/2017 од 14.09.2017. године; Технички услови од ЈП за водоснабдевање 
''Брестовац-Бојник-Дољевац'' – Бојник, бр. 524/1 од 15.09.2017.године; Технички 
услови издати од огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане,  бр. 238608/2 од 
20.09.2017.године, чине саставни део ових локацијских услова. 


НАПОМЕНА: Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања итих или до 
истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима. 


На издате локацијске услове, може се поднети приговор Општинском већу 
општине Бојник у року од 3 (три) дана од дана пријема истих. Приговор се предаје 
преко овог одељења. 


ДОСТАВИТИ: 
1. Подносиоцу захтева,
2. Архиви.


      О б р а д и л а:  Руководилац Одељења 
Бранислава Миливојевић, дипл. инж. арх.   Горан Живковић, дипл.инж. грађ. 







ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 


димензије 
објекта: 


укупна површина парцеле/парцела: 
укупна БРГП надземно: 
укупна БРУТО изграђена површина: 
укупна НЕТО површина: 
површина приземља: 
површина земљишта под 
објектом/заузетост: 
спратност (надземних и подземних етажа): 
висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 
апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према локацијским 
условима: 
спратна висина: 
број функционалних јединица/број 
станова: 
број паркинг места: 


материјализација 
објекта: 


материјализација фасаде: 
оријентација слемена: 
нагиб крова: 
материјализација крова: 


проценат зелених 
површина: 


Према плану уређења 


индекс 
заузетости: 


(дато локацијским условима) (остварено) 


индекс 
изграђености: 


(дато локацијским условима) (остварено) 


друге 
карактеристике 
објекта: 
предрачунска 
вредност објекта: 


(Напомена : Непотребно изоставити, за инжењерске објекате 
неопходно је садржину табеле прилагодити намени и класи 


објекта, тако да буду приказани сви подаци неопходни за 
издавање локацијски услова, односно проверу усклађености са 


локацијским условима и издавање грађевинске дозволе ) 







Сажети технички опис 


Уз Идејни пројекат реконструкције саобраћајнице у оквиру постојеће регулације 
општинског пута Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 


Коњувце 


Инвеститор је пројектним задатком  дефинисао елементе будућег пројекта којима се 
тражи  реконструкција саобраћајнице у оквиру 
постојеће регулације општинског пута Доње 
Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. 
Доње Коњувце 


Положај и функција: 
Улица се пружа се пружа у правцу Исток –Запад  и повезује се са путем Бојник 
Коњувце. 
             Постојеће стање  
Постојећи пут  је дефинисан је  просторно. Коловоз је на нивоу тампона од речног 
шљунка. Отежан је саобраћај због неравнина на путу.  
           Планирано стање 
     Пројектним задатком су планирани сви елементи за пројектовање поменуте 
саобраћајнице.  
  Минимална ширина коловоза на путу је предвиђена мин Б =5м и обостране банкине 
по 0,5м. Дужина целе саобраћајнице је око 700м. 
      Локација и габарит улице 
Габарит пута одредила је општинска  управа одељење за урабанизам и  Просторни 
план општине  Бојник ("Сл. гл. града Лесковца" број 29/11 )       
 Саобраћајно решење 
Пројектована саобраћајница ће служити за мешовити саобраћај, моторни и пешачки. 


Регулационо решење 
Код регулационог решења за саобарћајницу  вођено је  рачуна о катастарском стању и 
саобраћајница је смештена у оквиру путног земљишта на кп. Бр. 3933. К.о. Доње 
Коњувце. 


саставио : 
Зоран Павловић, дипл. грађ. инж. 







4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 


На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–
одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 23/15. и 77/2015) као: 


О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
      ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 
     2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА: 


Идејног пројекта за Реконструкција саобраћајнице у оквиру постојеће 
регулације општинског пута Доње Коњувце 
Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 
Коњувце 


, одређује се: 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња ,,ДЕЛТА-
ИНЖЕЊЕРИНГ,, ул.Бошко Буха бр.1,Лесковац 


Одговорно лице/заступник: Зоран Павловић, дипл.инж.грађ. 


Печат: Потпис: 


Број техничке документације:       0-66/2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







4.4.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


Одговорни пројектант за израду Идејног пројекта за Реконструкција 
саобраћајнице у оквиру постојеће 
регулације општинског пута Доње Коњувце 
Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 
Коњувце  


Зоран Павловић, дипл.инж, грађ 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 


1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;


2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке
за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са
мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
(ИДП) 


Број лиценце: 312 2475 03 


Печат: Потпис: 


Број техничке документације:         0-66/2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







Прилог 9. 


1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 


 2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА: 


Инвеститор: Oпштинска управа општине Бојник 
Ул. Трг слободе 2-4,  16205  Бојник 


Објекат:  Реконструкција саобраћајнице у оквиру 
постојеће регулације општинског пута 
Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 
К.о. Доње Коњувце  


Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 
За грађење / извођење радова: реконструкција 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња "ДЕЛТА- 
ИНЖЕЊЕРИНГ "Лесковац, ул. Бошко Буха бр. 


Одговорно лицепројектанта: Зоран Павловић, дипл. инж, грађ. 


Печат: Потпис: 


Главнипројектант: Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 


Лични печат: Потпис: 


Број техничке документације: 2/2-66 / 2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







1.2.  САДРЖАЈ (ДЕЛА ПРОЈЕКТA) 


1.1. Насловна страна (дела пројекта)(попуњен образац број 9) 


1.2. Садржај (дела пројекта) 


1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (дела пројекта) 


1.4. Изјава одговорног пројектанта (дела пројекта) 


1.5. Текстуална документација 


1.6. Нумеричка документација 


1.7. Графичка документација 







4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 


На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–
одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 23/15. и 77/2015) као: 


О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА  
2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


Идејног пројекта за Реконструкција саобраћајнице у оквиру постојеће 
регулације општинског пута Доње Коњувце 
Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 
Коњувце 


, одређује се: 


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
Број лиценце: 312 2475 03 


Пројектант: Пројектни биро и грађевинска радња ,,ДЕЛТА-
ИНЖЕЊЕРИНГ,, ул.Бошко Буха бр.1,Лесковац 


Одговорно лице/заступник: Зоран Павловић, дипл.инж.грађ. 


Печат: Потпис: 


Број техничке документације:             2/2-66 / 2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







4.4.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА:  


Идејног пројекта за Реконструкција саобраћајнице у оквиру постојеће 
регулације општинског пута Доње Коњувце 
Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 
Коњувце  


Зоран Павловић, дипл.инж, грађ 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 


3. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;


4. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке
за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са
мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.


Одговорни пројектант : Зоран Павловић, дипл.инж, грађ. 
(ИДП) 


Број лиценце: 312 2475 03 


Печат: Потпис: 


Број техничке документације:               2/2-66 / 2017 
Место и датум: Лесковац, 26.09.2017. год. 







ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 


   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС  РАДОВА
2. ОПШТИ  ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ
3. ПРИЛОГ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ
4. ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ
5. ЕКОЛОШКИ  УСЛОВИ







ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 2 


ЗА  ИЗРАДУ  ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА 
IIA 226  Доње Коњувце - Дубрава ( Л= 700м ) 


Пројектним задатаком обухваћена је траса општинског пута од прикључка 
општинског пута на државни пут IIA 226 у дужини од 700м ка насељеном месту 
Дубрава на катастарској парцели кп. бр. 3933  у КО Доње Коњувце. Пројектна 
документција обухвата Идејно решење реконструкције пута и Идејни пројекат 
реконструкције пута. 


Приликом пројектовања треба испунити следеће захтеве инвеститора: 
- Ширина путног појаса регулације за општински пут је  5,00 м, 
- Ширина коловоза на општинским путевима је минимално 5,00м, 
- Пут мора бити пројектован тако да може да поднесе осовинско оптерећење 


од најмање 6т, 
- Пут мора да има две саобраћајне траке и две ивичне траке у равни коловоза, 
- Прикључак на држани пут IIA 226 извести у складу са правилима струке, 
- Уредити јаркове или предвидети нове уколико регулациона ширина то 


дозвољава или решити одвођење атмосферских вода на други одговарајући 
начин, 


- Пут пројектовати у складу са правилима струке и условима добијених од 
Имаоца јавних овлашћења, које прибавља Урбанистичка служба након 
подношења захтева за Локацијске услове. 







Технички опис радова 
Идејног пројекта за Реконструкција саобраћајнице у оквиру постојеће  
регулације општинског пута Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње 


Коњувце 


Инвеститор је пројектним задатком   дефинисао елементе будућег пројекта којима се  
тражи  реконструкција саобраћајнице у оквиру постојеће регулације општинског пута 
Доње Коњувце Дубрава на К.п. Бр. 3933 К.о. Доње Коњувце  


             Положај и функција: 
Улица се пружа се пружа у правцу Исток –Запад  и повезује се са путем Бојник 
Коњувце. 
             Постојеће стање  
Постојећа саобраћајница   је дефинисана  просторно. Коловоз је на нивоу тампона од 
речног шљунка. Отежан је саобраћај због неравнина на путу.  
           Планирано стање 
     Пројектним задатком су планирани сви елементи за пројектовање поменуте 
саобраћајнице.  
   Ширина коловоза на саобраћајници  је предвиђена  Б =5м и обостране банкине по 
1,0м. Дужина целе саобраћајнице је око 700м. 
Елементи пута су рачунати за рачунску брзину В=40Км/х.Минимални подужни нагиб 
саобраћајнице је о,4%. Максимални подужни нагиб је 7%.   
      Локација и габарит пута 
Габарит пута одредила је општинска  управа одељење за урабанизам и  Просторни 
план општине  Бојник ("Сл. гл. града Лесковца" број 29/11 )       
 Саобраћајница   се протеже у границама постојеће регулације и смештена је у путном 
земљишту. Максимална ширина асфалтног  коловоза је б=5м.    
На путу се одвија мешовити саобраћај који није интезиван. У случају ограничених 
средстава за изградњу пута могућа је фазна градња објекта по деоницама и по ширини 
асфалтног коловоза саобраћајнице.   
       Саобраћајно решење 
Пројектовани пут ће служити за мешовити саобраћај, моторни и пешачки. 


Регулационо решење 
Код регулационог решења за саобраћајницу  вођено је  рачуна о постојећем стању и 
информацији о локацији..  
Коловозна конструкција је дефинисан са следећим слојевима: 
Асфалт бетон АБ-11                .............................        4цм 
БХНС -16                                    ..............................        7цм 
Дробљени агрегат                   ..............................       10цм 
Тампон од речног шљунка     .............................       30цм 
саставио : 







ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 


1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА


1.1 ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И 
ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА - ЈУС У.Е1.010 


1.1.1. Опис 


Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења 
података из пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака 
на терену у целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У 
тај рад се такође укључује преузимање и одржавање свих предатих основних 
геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао 
извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, 
контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада. 


1.1.2. Предаја и преузимање трасе 


Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним 
писменим подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 cm 
или челичним клиновима Ø10 mm или усечена у камен са издубљеним крстом, који 
мора бити обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На 
десној страни у правцу стационаже под углом од 45° на удаљености од 20 cm од 
кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја 
се врши уз записник о преузимању. 


Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама 
терена,али не већим од 50m. 


Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по 
оси самог прикључка. 


Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су 
употребљени бетонски стубићи 12x12x50 cm са рупом у средини и подземним центром, 
или плинска цев 01" у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима 
полигонске тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на 
тригонометријске тачке израчунате по Gauss-Krigeru с одступањем по правилнику за 
полигонску мрежу I реда. 


Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 


- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним 
елементима трасе одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане 
скице везивања главних тачака на полигон са потребним подацима за исколчење. 


- Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате 
главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 


- Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом 
тих тачака. 


- Списак репера са висинама и топографијом репера. 


Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо 
и висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене 
трасе прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања 
асфалт-бетона или бетонског коловоза. 







Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и 
репере.Уколико би се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона 
тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом трошку. Правилност тако 
обновљених тачака може прегледати и проверити надзорни орган. 


 1.1.3. Постављање попречних профила 


Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним 
попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле 
на линију терена, управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да 
испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 


За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који 
су дати у попречним профилима. 


Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у 
обзир дате преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава 
димензија 2,4x5 cm и дрвених кочића димензија 5x5 cm са ознаком ивица и нагиба 
косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50 m. 
Под нагибом косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без 
заобљења на дну насипа или врху ископа. 


1.1.4. Осигурање исколчене осовине 


Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано 
осигурање сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености 
од краја насипа или усека, да остане непоремећена до завршетка изградње. Свака 
тачка осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава 2,4x2,5 cm. Колац 
осигурања 5,5 cm мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако 
осигурање мора бити двоструко нивелисано. 


У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним 
бројkама мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 


1.1.5. Контрола за време рада 


Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над 
исколченим подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на 
узрочнике штете. У случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све 
радове по тачкама 1.1.3, 1.1.4, уколико би то захтевала промена пројекта. 


Све податке исколчења извођач је дужан доставити надзорном органу, те му 
омогућити беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 


1.1.6. Исколчење објекта 
Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколчи све објекте 


по свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу 
нацрт исколчења са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. 
Представљање попречних профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају 
бити изведени у истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено потреби 
изградње објеката. 


1.1.7. Предаја по завршетку радова 
По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда 


исколчену осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их 
допуни са подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. 
О томе ће начинити записник о предаји. 







1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА - ЈУС У.Е1.010 


1.2.1. Опис 


Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште 
треба израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина 
као и динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта 
треба омогућити извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 


1.3. ПРИПРЕМА ТЕРЕНА - ЈУС У.Е1.010 


1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња 


Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 cm и сечу стабала свих 
дебљина на површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих 
ће се позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 


Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем 
трупаца на прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди 
надзорни орган, као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са 
чишћењем од жила корења и отпадака од дрвећа и шибља. 


На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити 
пањеви и корење до дубине од 50 cm. 


На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве тла 
који ће се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 
20 cm испод висине будућег темељног тла, односно најмање 50 cm испод планума 
доњег строја. Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, 
а својим гранама улазе у слободан профил саобраћајнице. 


1.3.2. Чишћење терена - ЈУС У.Еl.010 


Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење 
зидова, рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, 
рушење тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или 
отпадака. 


То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и 
инсталација које су у погону. 







2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ


2.1. МАШИНСКИ ИСКОП ХУМУСА d = 20 cm - ЈУС У.Е1.010 


Скидање хумуса са одбацивањем у страну ради касније употребе, обавити 
машинским путем са попречним транспортом гурањем до 50 m. 


На појасу који обухватaју земљани радови и на позајмиштима извршити 
откопавање хумуса у слоју пројектоване дебљине а највише у слоју дебљине од 40 cm. 


Ако се у току рада установи потреба откопавања хумуса у дебљем или тањем 
слоју, надзорни орган ће измену узети у грађевински дневник, а извођач ће по њој 
поступити. 


Ископани хумус депоновати са обе стране путног појаса у приближно једнаке 
фигуре. Хумус се не сме употребити за израду насипа, већ по завршетку радова за 
хумузирање косина, јаркова, банкина и позајмишта. 


Вишак хумуса транспортовати на место које одреди надзорни орган. 
Кубатуру ископаног хумуса утврђује надзорни орган мерењем просечне 


дебљине ископа и површина скинутог хумуса у самониклом стању. 
Обрачун и плаћање врши се по 3m скинутог, класификованог и у локалне 


депоније сложеног хумуса. 


2.2. ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 


Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ 
механичких оруђа и транспорт. Земљана тла су дефинисана као:  


1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла
као што су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите прашине и лес. 
Основна је карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са 
променом влажности, која потиче од финих честица глина и прашине.  


2. Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана
тла као што су песак и шљунак, односно њихове мешавине. Основна је карактеристика 
тих тла непластичност која потиче од крупних честица. 


2 2.1. Машински ископ земље III и IV категорије 


За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 
Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери. 
Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на 


градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног 
саобраћаја. Нагиб радних косина при ископу креће се у границама 1:1 за невезана 
крупнозра тла, односно до 1:3 за ситнозрна везана, кохерентна тла. 


Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, 
као и транспорт ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У 
радове ископавања укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције 
водотока, девијације саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких 
објеката. 


Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним 
органом. 


2.2.2. Контрола решења 


Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих 
профила и да о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са 
извођачем извршити поновну контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, 







а извршене измене морају се уписати у грађевински дневник. Измењене потписује 
извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме се признаје исправност профила за 
обрачун. 


Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим 
нагибима и равним косинама који одговарају пројектованим, односно током рада 
утврђеним котама. Тачност откопа мора бити +5 cm, а више откопане количине се не 
плаћају. Потребне поправке преко толеранције +5 cm извођач ће извршити о свом 
трошку. 


Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из 
пројекта. 


Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету 
измењених материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости 
материјала за намену за коју ће се употребити. 


Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости 
материјала из сваког значаjног већег усека. 


2.3. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 


2.3.1. Опис 


Позиција обухвата насипање, разастирање, односно фино планирање, 
евентуално квашење и збијање материјала у насипу према димензијама и нагибима 
датим у пројекту. 


2.3.2. Израда 


Разастирање земље при изради насипа извршити у слојевима од 20 до 30 cm у 
зависности од примењeних механичких средстава за набијање, с тим да се на читавој 
дужини израђеног слоја мора постићи захтевани степен набијености. 


Ручно набијање се не дозвољава. Замрзнути материјали се не смеју уграђивати 
у насип, као ни лед и снег. 


При извођењу насипа потребно је слојевима дати једнострани или двострани 
нагиб од 4 % ради бољег одводњавања атмосферске воде. Из истог разлога, при 
прекиду рада, када постоје изгледи за кишу, потребно је површину набијеног слоја 
изваљати глатким точковима. 


Висина сваког појединог разастртог слоја мора бити у складу са ефектом 
збијања, односно дубинским учинком примењених средстава за збијање, врстом 
материјала и сегрегацијским појавама. У начелу збија се од руба према средини, 
односно у кривини од ниже стране према вишој. 


Уколико постоје захтеви и могућности за уграђивање насипа у слојевима 
дебљим од 30 cm, онда надзорна служба може тај захтев и одобрити ако извођач 
испуни следеће услове: на пробној деоници дужине од 30 до 50 m уз употребу 
механичких средстава којима се врши сабијање насипа утврђује се дебљина, 
механичка средства, број ходова, особине материјала са влажношћу и збијеност на 
пет места од којих најмање два у доњој половини слоја. 


На основу резултата надзорни орган уноси потребне резултате и даје налог 
кроз градевински дневник. Ови трошкови рада на пробној деоници пута падају на 
терет извођача, с тим што изградени слој насипа, уколико је на траси и ако збијеност 
задовољава, признаје се као изведени насип. 


Ако не постоје проверена искустсва о могућностима збијања одређеног 
материјала и средства за збијање, дебљина слоја се исто одредује на пробној 
деоници. 







На основу пробне деонице за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина 
слоја, механичка средства, број прелаза, физичко-механичке карактеристике 
материјала (влажност, запреминска тежина, модул стишљивости). 


Потребне налазе надзорни орган уноси у грађевински дневник. 
Ванредни трошкови рада на пробној деоници падају на терет извођача радова, 


с тим што се изграђени слој насипа на пробној деоници, уколико задовољава 
критеријуме, признаје као извеђени насип.  


Где год је могуће контролу збијености уграђених слојева вршити по 
стандардном Прокторовом поступку при чему се захтева следећи степен збијености: 


 


-  за слојеве насипа висине до 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 100 % за 
везани и невезани материјал, од захтеване максималне збијености. 
-  за слојеве насипа висине преко 2 m мерено од коте нивелете коловоза, 95% 


за везани и невезани материјал од захтеване максималне збијености. 
Готов насип мора имати пројектоване нагибе, ширине и коте са тачношћу +5 


cm. 
Ширине и нагиби не мере се после скидања са косине евентуалног слоја, што 


се посебно не плаћа, јер је тај рад обрачунат у цену готовог набијеног насипа. 
Ако материјал за насип садржи већи проценат влажности од оптималног, треба 


сачекати просушивање разастртог слоја па тек онда приступити набијању. 
шири и више изведени насипи грешком извођача неће се посебно обрачунавати, а 
изводач је дужан да изврши правилно дотеривање на пројектоване димензије са 
тачношћу +5 cm. 


За терене попречног нагиба већег од 20°C пре наношења насипног материјала 
морају се извести степенице ширине око 2 m, усечене у терен на којем се гради насип. 
Нагиб степеница је 4% са падом низбрдо, а нагиб бочног дела је 2:1. За нагиб терена 
између 20°C и 30°C између степеница се оставља међупростор од 1 m. За нагиб 
терена преко 30°C степенице се изводе без међупростора. 
 


Ради правилног избора механизације за изградњу насипа од земљаног тла, као 
и ради примене оптималне технологије рада потребно је:  
 


- водити рачуна о квалитету земљаног тла са трасе и позајмишта, утврђеним 
одговарајућим геомеханичким испитивањима за главни пројекат; свака промена 
позајмишта материјала за израду насипа мора бити праћена одговарајућим 
геомеханичким испитивањима и доказима о њиховој употребљивости 


- водити рачуна о оптималном начину сабијања са обзиором на врсту земљаног 
материјала и тражену збијеност контролирати пробним деоницама ефикасност 
збијања изабране механизације за збијање  


- водити рачуна о квалитету и збијености природног терена на коме ће се градити 
насип 


 


Геомеханичке карактеристике материјала са трасе и позајмишта утврђују се у 
геомеханичком елаборату. 
 


2.3.3. Контрола квалитета за насип 
 


За израду насипа могу се применити неоргански материјали одређених 
квалитета из усека, засека, позајмишта или депонија. 
 


Контролу квалитета материјала за насип вршити по следећим прописима: 
 


ЈУС.У.Б1.010.  -  узимање узорака 
ЈУС.У.Б1.012.  -  одређивање влажности тла 
ЈУС.У.Б1.014.  -  одређивање специфичне масе тла 
ЈУС.У.Б1.016.  -  одређивање запреминске масе тла 







ЈУС.У.Б1.015.  -  одређивање гранулометријског састава тла 
ЈУС.У.Б1.020.  -  одређивање граница течења и ваљања 
ЈУС.У.Б1.024.  -  одређивање садржаја сагорљивих материја тла 
ЈУС.У.Б1.038.  -  одређивање оптималног садржаја воде 
ЈУС.У.Б1.042.  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 


Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно на сваких 4000 3m
изведеног насипа. 


2.3.1.1. Критеријум за оцену квалитетета материјала за насип 
  Израда насипа од земљаног ситнозрног (кохерентаог) тла 


На потезима дуж трасе где се насип изводи преко претходно обрађеног, 
збијеног и примљеног подтла,  може се применити непластичан песак или материјали 
који задовољавају следеће критеријуме: 


-    Прокторов број мора бити bP = 0÷0,20   
-   Минимална запреминска густоћа у сувом стању, добијена по стандарду ЈУС 
У.Б1.038, за насипе висине до 3,0 m износи 3


dy 1500 kg/m≥ , а за насипе 
више од 3,0 m износи 3


dy 1550 kg/m> . 
-    Оптимална влажност по стандардном Проктор-овом опиту ЈУС У.Б1.038 


NJopt < 25 % 
-    Граница течења ЈУС У.Б1.020 NJopt < 65 % 
-    Индекс пластичности ЈУС У.Б1.020  IP < 30 % 
-   Влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности , односно да 


се при збијању може постићи захтевани квалитет +2 % од оптималне 
влажности ЈУС У.Б1.038 


- Степен неравномерности u = d 60/ d 10 гранулиметријског састава U > 9 
- Садржај органских материја по ЈУС У.Б1.024 < 6 % 


2.3.3.2. Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа 


Збијеност се дефинише траженим постотком највеће суве запреминске масе 
добијене по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038), модулом стишљивости Ms 
добијеним пробном плочом (ЈУС У.Б1.046), или модулом деформације Ev2. 


За насипе од каменитог тла са величином зрна до 200 mm збијеност се 
одређује или помоћу запреминске густоће или помоћу модула стишљивости Ms 
(стандард ЈУС У.Б1.046). Тражена запреминска густоћа тих материјала мора бити 
већа од 1750 3kg/m  или модул стишљивости већи од 40 2N/mm . Такви материјали се 
морају збијати вибрацијским механичким средствима или тешким плочама - 
маљевима. Успех збијања зависи од степена неравномерности, тј. од количине 
ситнијих комада камена, јер се овима попуњавају шупљине између крупнијих комада 
камена. 


Збијеност природног терена мора одговарати захтевима наведеним у следећој 
таблици: 


Врста природног терена и висина насипа  
Тражена  збијеност по стандардном Проктору (ЈУС У.Б1.038) 


 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани
насип висине до 2,0 m мин 97 % 


 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани
насип виши од 2,0 m мин 100 % 


 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а
пројектовани насип висине до 2,0 m 95 % 







 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а
пројектовани насип виши од 2,0 m


Положај слоја 
материјала чији је слој 


у насипу и 


Најмањи тражени модул 
Најмања тражена 


збијеност по Проктору 
(ЈУС У.Б1.038) 


стишљивост 
Ms 2N/mm ;  


(ЈУС 
У.Б1.046): 


деформације 
bE 2N/mm  


а) За насипе висине 
  преко 2 m за слојеве  
  ниже од 2 m испод    
  планума доњег 


строја 


- 95 % 


-  за земљана 
ситнозрна   
  (кохерентна) тла 


350 200 95 % 


-  за земљана 
невезана    
  (крупнозрна) и 
  мешовита тла 


б) За насипе висине 
до 
  2 m за све слојеве,  
  изузев за планум    
  доњег строја 


- 100 % 


-   за земљана 
ситнозрна     
  (кохерентна) тла 


400 100 % 


-   за земљана 
невезана   
  (крупнозрна) и 
  мешовита тла 


Завршни слој од земљаних материјала у дебљини од 30 до 50 cm израђује се 
од каменитих или шљунковитих материјала (као побољшани доњи строј) из ископа са 
трасе или из позајмишта. Уграђивање квалитетних материјала доприноси 
економичнијем димензионирању коловозне конструкције и мора бити предвиђено 
пројектом. 


На местима на којима се контролише збијеност мора се испитати 
гранулометријски састав и влажност, а за земљана тла и оптимална влажност (ЈУС 
У.Б1.038). Након прегледа и анализе тих резултата могу се по потреби одредити 
допунска испитивања која треба извршити у току даљег рада. Контрола обрађеног и 
збијеног слоја насипа врши се одређивањем степена збијености (за кохерентне и 
некохерентне материјале) или модула стишљивости (за некохерентне материјале) на 
сваких 50 m по следећим прописима: 


ЈУС.У.Б1.010.  -   узимање узорака 
ЈУС.У.Б1.012.  -   одређивање валажности тла 
ЈУС.У.Б1.016.  -   одређивање запреминске масе тла 
ЈУС.УБ1.046.   -   одређивање модула стишљивости кружном плочом 







Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 


Обрачун и плаћање врши се по 3m обрађеног, збијеног и формираног изведеног 
насипа. 


2.3.3.3. Критеријум за оцену равности 


Задњи слој насипа испод слоја постељице, мора имати попречни и подужни 
нагиб какав је дат у главном грађевинском пројекту. Изведена висина насипа, утврдује 
се нивелманским снимањем на сваком попречном профилу и не сме бити већа од + 
5cm. 


2.3.3.4. Обрачун радова 


Рад се мери и плаћа по 3m обрађеног, збијеног и формираног насипа према 
главном грађевинском пројекту, а који је претходно примљен од стране надзорног 
органа. 


2.4. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 


2.4.1. Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 
0 - 3 km  


(локални  транспорт) 


Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на 
локацији за  израду насипа. 


Плаћа се по 1 3m транспортованог материјала. 


2.5. ХУМУЗИРАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 


2.5.1. Опис 


Позиција обухвата завршну обраду свих слободних површина у регулационом 
појасу изградње, са локалним транспортом земљаног материјала до 100 m. Ова 
обрада, састоји се од наношења слоја плодоносне земље дебљине 20 cm са додатком 
стајског ђубрива у слоју 2 cm, планирање, набијање лаким набијачима и 
затрављивање. 


Хумузирање обавити уз претходно браздање подлоге, ради постизање боље 
везе. 


Затрављивање и нега обрађених површина мора се обавити квалификованом 
радном снагом, у свему према пројектованим котама и детаљним упутствима 
пројектанта хортикултурне обраде. 


Пријем радова обавиће се после мин. тромесечне неге обрађених површина. 
Плаћа се по 1 2m  озелењене површине. 


2.6. ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 


За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се 
осигурати ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода. 







Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може 
изазвати знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети 
те радове. 


При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно 
одводњавање. 


Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за 
одводњавање (јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 


2.7. УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА 


Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег 
строја, већ завршни слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне 
конструкције код усека. 


Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи 
слојеви насипа, односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет 
материјала у том слоју, као и његова већа стабилност. 


Квалитет материјала, равност и остали увети дефинисани су у стандарду ЈУС 
У.Б8.010. 


3. ИЗРАДА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ


3.1.   ИЗРАДА СЛОЈА ПОСТЕЉИЦЕ 


3.1.1. Дефиниција 


Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног 
материјала, који се гради у усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, 
постељица може бити изграђена од локалног тла. 


Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 


3.1.2. Опис 


Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, 
планирање и збијање у слоју укупне дебљине 30 cm а према котама и нагибима датим 
у главном пројекту. У зависности од физичких карактеристика материјала, позиција 
обухвата и евентуално квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала 
пре збијања. Позиција такође обухвата и замену постељице у усеку, уколико локално 
тло има неодговарајућа физичко механичка својства. 


3.1.3. Извођење рада 


Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама 
нижи слој. Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 


3.1.3.1. Постељица на насипу 


Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе 
материјал не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла 
потребно је користити ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким 
челичним ваљцима. Потребно је постићи степен збијености Sz>100 % у односу на 
стандардни Прокторов опит. 







Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 


3.1.3.2. Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика 


На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које 
задовољава критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног 
тла (планирање и збијање). 


Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у 
периоду извођења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је 
висока природна влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и 
глина. Климатске карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, 
могу резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским истражним 
радовима, односно са влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је 
пожељно извођење ове позиције спровести у летњем и сушном периоду. 


Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да 
теренска геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди 
природну влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о 
врсти прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у 
пројекту коловозне конструкције. На основу тих показатеља извођач ће применити 
одговарајућу технологију рада, односно технологију предложену овим техничким 
условима или технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, 
или технологију коју предложи извођач радова а одобри надзорни орган. 


Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на 
оптималну влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се 
може просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период); потребно је 
применити следећу технологију рада у периоду са топлим и сувим временом: 


>   Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од 
евентуалних кишних      


       падавина; 
>   Риперовање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са 
плугом који вуче трактор, до дубине од мин.30 cm;       
>  Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама;  
>  Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати 
и уваљати    
     површину са попречним нагибом ка привременим каналима; 
Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 


Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању 
са ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити 
лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно 
пре изградње слојева коловозне конструкције. 


Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 


Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. 
Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 
влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може 







просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч 
за смањење влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и 
постићи максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано 
кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Sz > 97 % у односу 
на стандардни Прокторов опит. 


Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом 
котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно 
са преклапањем трагова. 


3.1.4. Материјал за изградњу постељице 


Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се 
може применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 


3.1.4.1. Стандарди испитивања 


Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити 
по следећим стандардима: 


ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 
ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности тла 
ЈУС У.Б1.014   -   одређивање специфичне тежине 
ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминске тежине тла 
ЈУС У.Б1.018   -   одређивање гранулометријског састава 
ЈУС У.Б1.020   -   одређивање граница течења и ваљања 
ЈУС У.Б1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 
ЈУС У.Б1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде 
ЈУС У.Б1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости. 


Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално 
једном на сваких 1000 2m  постељице. 


3.1.4.2. Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 


Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, 
треба да има следећа физичко механичка својства: 


>   максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 3t/m ; 
>   влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt ± 2 %), 


односно да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 
> граница течења NJopt < 55 % 
> индекс пластичности IP < 20 % 
> степен неравномемости гранулометријског састава U > 9 
>  садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен 
> лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR > 5 % при степену 


збијености Sz = 100 % у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 
3 %. 


3.1.5. Контрола изграђеног слоја постељице 


3.1.5.1. Контрола материјала 


Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално 
једном на 500 2m по следећим стандардима: 







ЈУС У.Б1.012   - природна влажност  
ЈУС У.Б1.014   - специфична тежина  
ЈУС У.Б1.018   - гранулометријски састав  
ЈУС У.Б1.020   - граница консистенције      
  


Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима 
претходних испитивања наведеним у претходној тачки. 
 
    3.1.5.2. Контрола збијености 


 
Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног 


слоја и поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном 
Прокторовим опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово 
испитивање се врши минимум једном на сваких 30 m' по следећим стандардима: 


 


 ЈУС У.Б1.010   - узимање узорка  
ЈУС У.Б1.012   - одређивање влажности тла  
ЈУС У.Б1.016   - одређивање запреминске тежине       


 ЈУС У.Б1.046   - одређивање модула стишљивости методом кружне плоче
  


 


 Потребно је постићи степен збијености Sz > 100 % у односу настандардни 
Прокторов опит у случају ситнозрних - кохерентних материјала. 


 Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној 
деоници, при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена 
збијености и модула стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције 
слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија састављена од 
надзорног органа, извођача радова и представника контролне лабораторије, на основу 
испитивања на пробним деоницама. Резултате испитивања са пробних деоница и 
измене критерија оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње. 


 Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 


 
 3.1.5.3. Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 


 
Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а 


најмање са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу.  
При мерењу са летвом дужине 4 m у било ком правцу, максимално одступање 


испод летве може бити 2 cm. 
 
 
Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном 


профилу а осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере 
надзорни орган. Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 cm 
односно +1 cm, под условом да је обезбеђен пројектован попречни нагиб. 
 
 


3.1.6. Обрачун извршеног рада и плаћање 
 


Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, 
обрачунава се у 2m . 


Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним 
ценама из Уговора за метар квадратни ( 2m ) изграђеног слоја постељице.   


 
 







3.2.   ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/63 


3.2.1. Опис позиције 


Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина 
уграђеног и збијеног слоја се усваја према главном пројекту. 


3.2.2. Израда 


Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када 
надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за 
доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом 
или збијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, 
у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду 
треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. 


Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 
Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то 


дато у пројекту. 


3.2.3. Контрола квалитета 


Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, 
као и контролу уграђеног и збијеног слоја. 


3.2.3.1. Претходна испитивања 


Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких 
и минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног 
материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 


У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, 
материјал мора да задовољи следеће критеријуме: 


• облик зрна неповољно до 50 %,
• трошна зрна до 7 %,
• садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %,
• хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %,
• постојаност агрегата на смрзавање - постојан,


Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском 
анализом  која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености 
не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих 
пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. 


Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница 
датих у следећој табели. 


ОТВОРИ СИТА 
(mm) (квадратна) 


Пролаз кроз сита 
(%) 


63 100 
45 85 - 100 


31,5 72-100 
22,4 59-93 
16 50-85 
8 36-69 







4 26-56 
2 18-44 
1 11-34 


0/71 9 - 30 
0.5 7-26 
0.25 5-20 


0.125 2-15 
 
Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и:  
 


> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 % 
> степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 до 100 
> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора 


бити: CBR = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на 
максималну запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку 


> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %.  
 
3.2.3.2. Контролна испитивања уграђеног слоја  
 
 Контрола се врши испитивањем степена релативне збијености у односу на 
модификован Прокторов поступак. најмање на сваких  500 2m . 
Захтевани степен збијености:   zS > 98 %. 
Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000 2t . 
Равност испитивати летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. 


Дозвољено одступање је 15 mm. 
Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки може одступати од 


пројектоване највише 10 mm, што се проверава нивелманским снимањем. 
Одступање од дебљине изведеног слоја не сме бити веће од 15 mm. 
Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају 


трајна, надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом 
питању како би се предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог 
квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при обрачуну 
радова. 
 
 3.2.4. Мерење и плаћање 
 


Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и 
примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 
 
 
 3.3.  ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 
 
 


3.3.1. Опис 
 


Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, 
евентуално квашење,  збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, 
према димензијама датим у пројекту. 
 


3.3.2. Израда 
 


Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се 
мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном 
смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање 
атмосферске воде. 







Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) 
одговарајућим средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице 
ка вишој. 
 
Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити 


се сме уграђивати преко слоја снега и леда. 
 


3.3.3. Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног 
камена 
 


За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. 
Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 
 ЈУС Б.Б0.001  - природни агрегат и камен; узимање узорака 


ЈУС Б.Б8.012  -  природни камен, испитивање чврстоће на притисак 
ЈУС Б.Б8.010  -  одређивање воде коју упија природни камен 
ЈУС Б.Б8.002  - испитивање постојаности камена на мраз 
ЈУС Б.Б8.045  - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према 


хабању по методи Лос Ангелес 
ЈУС Б.Б8.037  -  одређивање трошних зрна у крупном агрегату  
ЈУС Б.Б8.047 -  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
ЈУС Б.Б8.048  -  испитивање облика зрна каменог агрегата 
ЈУС У.Б1.018 -  одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 


одређивање     честица од 0.02 mm 
аерометрисањем (или по ЈУС Б.Б8.036) 


  ЈУС Б.Б8.036 -  одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 
0,02 mm (важи поступак из овог ЈУС-а) 


ЈУС Б.Б8.038 -   садржај глине и муљевитих састојака 
ЈУС Б.Б8.031 -   упијање воде агрегата  
ЈУС Б.Б8.030 -  запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и 


растреситом стању) агрегата 
ЈУС Б.В8.032  - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 


шупљина) порозност и густина камена 
ЈУС У.Б1.012 -  одређивање влажности 
ЈУС У.Б1.016 -  одређивање запреминске масе тла 
ЈУС У.Б1.038  -  одређивање оптималне садржине воде 
ЈУС У.Б1.042  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 
 


 


Испитивања се врше за сваку промену материјала. 
 


3 3.4. Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 
 


Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и 
испуне, мора задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и 
минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата, гранулометријског 
састава укупног материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 


Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора 
бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 
 
 3.3.4.1. Физичко-механичка својства камена 
 


> Средње чврстоће на притисак (MPa) - у сувом стању мин 120 
> Упијање воде (% масе) 1,0 
> Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања) 







(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак 
после смрзавања до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом 
стању). 


> Минералошко - петрографски састав 
> Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 


3.3.4.2. Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата 


>  Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)     маx  40 % 
>  Упијање воде маx  1,6 % 
>  Трошна зрнa       маx  7 % 
>  Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес маx  40 % 
>   Садржај муљевито - глиновитих и органских честица маx  5 % 


Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне 
вредности за удео зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање 
воде, губитка на 2 4Na SO , израчунавају се у проценту масе на лабораторијским 
издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 mm. 


На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности 
изражавају се у проценту масе на испитану - називну фракцију. 


Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, 
фракције 0/31 mm, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 


Отвор квадратног сита 
(mm) 


% теж. у односу на 
укупну тежину 


материјала 0/3 1 mm 
0,1 2-9 
0,2 5-14 
0,5 8-20 
1,0 11-30 
2,0 15-40 
5,0 25-55 
10,0 30-65 
20,0 60-80 
31.5 100 


Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће 
захтеве: 


> садржај зрна мањих од 0,02 mm не сме бити већи од 3 % 
> степен неравномерности гранулометријског састава, U = 15-50. 


С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски 
индекс носивости CBR 80 % при степену збијености Sz = 95 % у односу на 
модифицирани Проkтор-ов опит, а оптималну влажност NJopt = 7-9 %. 


Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж. 


3.3.5.Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 


Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем 
степена збијености или модула стишљивости на сваких 500 2m . Уколико се паралелно 
ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља 
на сваких 50 m. 







Испитивање се врши по следећим прописима: 


ЈУС У.Б1.010   -   узимање узорака 
ЈУС У.Б1.012   -   одређивање влажности 
ЈУС У.Б1.016   -   одређивање запреминска масе 


Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а 
врши сс и контрола равности. 


3.3.5.1. Критеријум за оцену квалитета уграђивања 


Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити 
следеће критерије: 


Дебљина доњег 
носећег слоја 
дроб.кам. (cm) 


Захтевани степен 
збијености Sz у односу 


на мод. 
Проkтор-ов опит Sz (%) 


20 98 % 


Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за 
набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до 
потребне збијености. 


Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача 
радова. 


Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 
10 mm. 


Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а 
одступања од мерне равни могу бити највише 10 mm у било ком правцу. 


3.3.6. Мерење и плаћање 


Плаћа се по 2m  стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја 
од стране надзорног органа. 


3.4.  ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ 
ДРОБЉЕНОГ АГРЕГАТА БНС 32 (БИТ 60) 


3.4.1. Опис 


Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине 
од гранулираног минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине 
према пројекту. 


3.4.2. Основни материјали 


За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба 
применити следеће основне материјале: 


- дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 mm; 
-  камено брашно карбонатног састава; 
 - везиво БИТ 60. 







3.4.2.1. Квалитет основних материјала 


3.4.2.1.1. Камена ситнеж 


Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има 
следеће особине: 


- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 MPa 
- постојаност на мразу 
- пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20 % 


Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 


- хабање по Лос Ангелесу макс. 28 % 
- зрна неповољног облика макс. 20 % 
- садржај прашинастих честица испод 0,09 mm макс. 5 % 
- обавијеност површине агрегата битуменом  мин. 100/80 
- упијање воде на фракцији 4/8 mm 1,2 % 


Крива гранулометријског састава мора бити таква да крива просејавања лежи у 
следећем граничном подручју: 


Квадратни отвори 
сита (mm) 


Пролази кроз сита у 
% масе БНС 32 


0,09 3-12 
0,25 5-18 
0,71 9-27 
2,00 17-40 
4,00 24-52 
8,00 34-68 


11,20 42-78 
16,00 53-90 
22,40 70-100 
31,50 97-100 
45,00 100 


3.4.2.1.2. Камено брашно 


Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у ЈУС Б.Б3.045 за I 
класу квалитета. 


3.4.2.1.3. Битумен 


Битумен може бити БИТ 60. Битумен у свему мора одговарати критеријима 
датим у ЈУС У.М3.010. 


3.4.3. Мешавина 


У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5 %. 
Тачан садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. 







Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама 
наведеним у предходним позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку 
морају бити следеће: 


 


- садржај шупљина (вл.%)     5-7 % 
- стабилност (KN)  мин. 6,0 
- течење (mm)  1-4 
- испуњеност шупљина минералне мешаине битуменом  50-70 % 


 
3.4.4. Технологија извршења  


 
3.4.4.1. Припрема подлоге 


 
Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 


није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 
четкама и из дувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 
снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 
одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 
поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 


 


>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 
поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт 
бетоном - хабајући слој; 


>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 
скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 


 
3 4.4.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 


 
Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 mm којим ће се 


одстрањивати недозвољена крупна зра у минералној мешавини. 
Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. Температура агрегата не 


сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °C. Температура асфалтне 
мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °C (изузетно 175 °C). 


 
3.4.4.3. Уграђивање асфалтне мешавине 


 
Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 


140°C и виша од 
175°C. 


 
3.4.4.4. Период извршења радова 


 
Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати 


искључиво у периоду од  
15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °C, 
без ветра или мин.  
10 °C са ветром. 


Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 
киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °C.  


 
 
 
 
 
 







3.4.5. Контрола квалитета 


3.4.5.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 


Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 
пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових 
техничких услова. 


Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на 
сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној 
мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 
материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 
надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 
мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка 
употребе тих материјала. 


3.4.5.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине 


Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 
се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 
деоници. 


Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 
техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 
материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према предходној мешавини, 
не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 
мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 
материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 
постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 


Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 
лабораторија.  


3.4.5.3. Контрола квалитета током грађења 


За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 
ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 


• Испитивање битумена


Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 
испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 
надзорном органу, односно лабораторији. 


Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 
испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:  


-  на почетку радова, и   
-  на сваких 500 t добављеног битумена. 


• Испитивање филера


Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 
-  на почетку радова, и 
-  на сваких 100 t добављеног филера. 


• Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног







слоја 


Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
-  на почетку радова, 
-  на сваких 1000 m2. 


Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 
финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из 
готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 


3.4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова 


• Равност слоја


Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 
размак не буде већи од 30 m. 


Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-
Интегратором, континуално целом дужином. 


Критеријуми су следећи: 


-   равност 0 - 4 mm задовољава 
-    равност 4 - 10 mm не задовољава и одбија се 5 - 25 % вредности површине 
ове  равности 
-    равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100 % вредности ове 
равности. 


• Одступање површине слоја од прописане висине


Мерење се врши на сваком профилу: 


-    за подбачај дебљине 4 - 8 mm, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине; 
-    за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26 – 50 % вредности ове 


површине; 
-    за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима. 


• Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку


-   уколико су заостале шупљине у границама 6 % умањује се вредност слоја за 
5 – 25 % површине коју обухвата узорак 


-    за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %; 
-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на 


површини коју обухвата испитани узорак. 


• Гранулометријски састав минералне мешавине


Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од 
граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 
умањити вредност слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 


Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 
битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 


• Уваљаност (збијеност) застора







-    За подбачај уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 
површини коју покрива испитани узорак; 


-    За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %; 
-    За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 


3.4.7. Мерење и плаћање 


Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 


3.5.  ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11с 


3.5.1. Опис 


Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона 
у дебљини према пројекту. 


Основа за израду техничких услова за ову позицију је ЈУС У.Е4.014. 


3.5.2. Основни материјали 


Основни материјали за израду асфал бетона АБ 11 су: 


> дробљена племенита камена ситнеж 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm; 
> дробљени песак 0/2 mm (карбонатни) 
> камено брашно карбонатног састава 
> битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен = 60-70). 


3.5.3. Квалитет основних материјала 


3.5.3.1. Камена ситнеж 


Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће 
особине: 


Особина Услови квалитета 
Притисна чврстоћа мин. 160 MPa 
Хабање брушењем маx. 12cm3 / 50cm2 


Постојаност      
према смрзавању 


добра* 


Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 
20 %, камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 


1. Гранулометријски састав фракције према ЈУС У.Е4.014/90
2.  Хабање по Лос Ангелес-у


маx 18 %
3. Садржај зрна неповољног облика маx  20 % 
4. Садржај трошних зрна маx. 3 % 
5.  Садржај грудви глине у појединој фракцији према ЈУС Б.Б8.038


маx. 0.25 %
6   Обавијеност површине агрегата битуменом   (ЈУС У.М8.096) 


мин.100/80







3.5.3.2 Песак 


За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске 
масе карбоналног састава. 


Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 


Отвори сита у mm Пролази кроз сита у % 
теж. Дробљени песак 


0/2 mm 
0,09 0-10 
0,25 15-35 
0,71 40-85 


2 90-100 
4 100 


Песак мора да задовољи и следеће особине: 


• Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити
под условом да је еквивалент песка већи од 60 % 


• Еквивалент песка је мин 60 %.
• У песку не сме бити грудви глине.
• Песак не сме садржати органске нечистоће.
• У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица.


3.5.3.3. Камено брашно 


За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно I класе 
квалитета према ЈУС Б.Б3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене 
доломитске стене због слабије прионљивости за битумен. 


Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави 
уверење о квалитету каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према 
стандарду ЈУС Б.Б3.045 (I квалитет). 


3.5.3.4. Битумен 


За везиво треба применити БИТ 60 са: 


-    тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52 - 55 °C) 
-    пенетрација 60 - 70  
-   индекс пенетрације већи од 0 
-    садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 cm 


Остала својства према ЈУС У.М3.010. 


  3.5.4. Састав минералне мешавине 


Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да 
линија просејавања буде следећа: 


Отвори сита и решета Пролази кроз сита и решета у 
% теж. Претходна   


испитивања   и   пробни   рад 







машине 
0,09 3-11 
0,25 8-18 
0,71 16-30 


2 31-48 
4 49-65 
8 75-87 


11,2 97-100 
16,0 100 


3.5.5. Састав асфалтне мешавине 
 


Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 
 


• филер 0-0,09 mm   8 % 
• песак 0,09-2 mm   25 % 
• камена ситнеж 2-11 mm  67 % 


 Свега:     100% 
 


 Везиво БИТ 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи 
тражене услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине). 


Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити 
мања од 5.0 %, како би се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи 
пореклом од стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако 
да би оптимална количина битумена била испод 5.0 % треба применити горњу 
граничну вредност линије просејавања у подручју филера и песка, а доње граничне 
вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 


 
3.5.6. Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 


 
Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °C  и  


минерална мешавина од екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће 
услове: 
 


Ред.б
р. Врста испитивања Услови квалитета 


 
 


 
 


Претход.испитив.и 
пробни рад 


машине 


Контролна испитивања 


1. Заостале шупљине (%) 4.0-6.0 4.0-6.0 
2. Стабилност (KN) мин. 7 мин. 7 
3. Течење (mm) 2-4 2-4 
4. Однос Стабилност/ Течење 2.0 2.0 


5. 


Толеранција одступања 
линије просејавања 
екстрахиране минералне 
мешавине у односу на 
усвојену мешавину пробним 
радом машине 


сито 0,09 mm 
сито 0,25 mm 
сито 0,71 mm 


сито 2 mm 
сито 4 mm 


решето 


±1,0 
+2,0 
+2,0 
+1,0 
+3,0 
±3,0 


6. 


Толеранција одступања 
количине везива у односу на 
усвојену рецептуру 


Утврђује се предходним испитивањем, а   
толеранција   је у границама +0,3 % од 
вредности утврдене у претходном саставу 
асфалтне мешавине 


 
 







3.5.7. Особине уграђеног хабајућег слоја 


Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине: 


Редни 
број Особине Услови квалитета 


1. Заостале шупљине (%) 4-6 


2.   Уваљаност (збијеност) слоја 
(%) мин. 97 


3.   Равност слоја под равњачом 4 
m маx. 3 mm 


4.   Одступања површине слоја од 
  прописане висине маx. +3 mm 


5. 
  Одступање од захтеваног 
попречног  
  пада 


маx. ±0.2 % 


3.5.8. Технологија извршења 


3.5.8.1. Припрема подлоге 


Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним 
четкама и издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган 
снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге 
одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши 
поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 


>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 
поправку извржити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном 
- хабајући слој; 


>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба 
скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 


3.5.8.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 


Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 mm којим ће се 
одстрањивати недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. 


Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. 
Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 
150 °C. 
Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 
150-170 °C (изузетно 750 °C). 
3.5.8.3. Уграђивање асфалтне мешавине 


Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 
140°C и виша од  175°C. 


3.5.8.4. Период извршења радова 







Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се 
уграђивати искључиво у периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад 
су температуре ваздуха веће од 5°C, без ветра или мин. 10°C са ветром.  


Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 
киша. 


Температура подлоге не сме бити нижа од +5°C. 


3.5.9. Контрола квалитета 


3.5.9.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 


Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 
пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких 
услова. 


Никакав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на 
сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној 
мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним 
материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи 
надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне 
мешавине односно да предложи нову предходну мешавину на сагласност, пре почетка 
употребе тих материјала. 


3.5.9.2.  Доказани радни састав асфалтне мешавине 


Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да 
се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 
деоници. 


Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 
техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 
материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према претходној мешавини, 
не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 
мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 
материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви 
постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 


Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена 
лабораторија. 


3.5.9.3. Контрола квалитета у току грађења 


За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 
ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 


• Испитивање битумена


Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку 
испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид 
надзорном органу, односно лабораторији. 


Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 
испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 


-  на почетку радова 
-   на сваких 200 t добављеног битумена 







• Испитивање филера


Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 
- на почетку радова 
- на сваких 100 t  добављеног филера 


• Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног
слоја 


Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
- на почетку радова 
- на сваких 1000 m2


Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине 
иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" 
из горњег застора, на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 


3.5.10. Критеријуми за обрачун изведених радова 


3.5.10.1. Равност слоја 


Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни 
размак не буде већи од 30 m. 


Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-
Интегратором, континуално целом дужином. 


Критеријуми су следећи: 
- равност 0-4 mm задовољава 
- равност 4-8 mm не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове 


равности 
- равност преко 8 mm не задовољава и одбија се 100 % вредности ове 


равности. 


Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа 
од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се 
умањити вредност хабајућег слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 


Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и 
битумена од дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар. 


3.5.10.2. Уваљаност (збијеност) застора 


- За подбачај уваљаности 1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на 
површини коју покрива испитани узорак; 


- За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %; 
- За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 


3.5.11.  Мерење и плаћање 


Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 







4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ  ПУТЕВА  И
САОБРАЋАЈНИЦА


4.1. ПОЛАГАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 


4.1.1. Полагање бетонских ивичњака 


Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 18/24/80 cm. Ивичњаци 
се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. Поједине 
детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало 
треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 cm 
извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони 
положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и 
имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени 
ивичњаци. 


Обрачун изведених радова врши се по метру дужном положених ивичњака, за 
сав рад и материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака. 


4.2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ МБ20 


4.2.1. Састав материјала 


Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју 
назначеном у пројекту. 
Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да 
одговара Југословенским стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима 
за бетон и армираним бетон. 


За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали: 
 


- песковит шљунак "Моравац" 0/35 mm, по условима из ЈУС.У.Е9.02/6.11. 
- портланд цемент ПЦ 35 по ЈУС.Б.Ц1.019. 
- чиста грађевинска вода 


Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од 
надлежне лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. 
Пробни узорци треба да поседују механичке карактеристике предвиђене за МБ20. 


4.2.2. Извршење радова 


На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог 
материјала, који је претходно испитан и примљен од надзорног орган, поставља се 
жилава хартија. Треба жилаву хартију у уздужном правцу тако одвијати да се поједине 
траке прекривају за најмање 5 cm, у правцу попречног пада, тако да никакве 
атмосферске падавине не могу продрети у планум или слој чистоће. На местима 
прекида треба да се поједине траке преклапају за најмање 25 cm. 


Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени 
кавалитет у погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити 
чиста, без органских и анорганских штетних састојака. 


Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и 
поправљањем уз помоћ равњаче. 


4.2.3. Контрола квалитета 







У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних 
узорака узетих из бетонске масе мин. на сваких 150 m3. За квалитет основног 
малеријала, справљање бетона, начин   уграђивања, заштиту и негу готове 
конструкције као и за врсте и начин контроле квалитета важе ови технички услови.  


4.3.   ИЗГРАДЊА ЦЕВАСТИХ И ПЛОЧАСТИХ ПРОПУСТА 


Рад по овој позицији обухвата израду  цевастих и плочастих пропуста у свему 
по пројекту и важећим ЈУС стандардима за ову врсту посла. 


Рад обухвата ископ темеља, бетонирање темеља и комплетну израду пропуста 
одређеног отвора, са набавком свог потребног материјала и израдом потребне скеле и 
оплате. 


Обрацун по м, стварно извршеног  цевастог или плочастог пропуста одређеног 
отвора. 


4.4.   ИЗРАДА АСФАЛТНИХ РИГОЛА 


Позиција обухвата израду асфалтних ригола пројектованог пресека. Риголе се 
раде за одвођење површинске воде са коловоза, према пројекту од асфалт бетона и 
битуминизираног слоја. Рад на изради ригола обухвата набавку и транспорт потребног 
материјала и израду ригола у свему по детаљима из пројекта. Риголе треба радити на 
лицу места. Захтева се правилан геометријски облик у свему према пројекту. Сав рад 
мора бити изведен у свему по детаљима из пројекта, овим техничким условима и 
важећим стандардима ЈУС за ову  врсту радова. Обрачун по м’ стварно извршених 
ригола.     


5. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ


Елементи саобраћајне опреме, обухваћени овим техничким условима су дати 
по следећим ставкама:  


5.1.  ОПШТИ УСЛОВИ 


- Технички услови за израду, набавку и постављање појединих елемената 
сигнализације, објашњени су кроз поједине позиције ових радова у предмеру радова 
односно у оквиру ових техничких услова. 


-  Наручивање   елемената   сигнализације  врши  се  на  основу   предмера 
радова. 


- Израда појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на основу 
југословенских стандарда, према нацртима произвођача и детаљних цртежа у 
пројекту, ако је то потребно. 


 


- Постављање појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на 
основу ситуационих планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као и  на 







основу  Правилника   о саобраћајним  знаковима и других одговарајућих 
југословенских стандарда. 


5.2.   ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 


• Стандардни саобраћајни знакови:
 


Величине 1:  троугласти 120 цм, округли 90 цм, правоугли 90 са 135 цм, 
квадратни 90 цм, допунске табле 90 са 35 цм; 


Величине 2:  троугласти 90 цм. округли 60 цм, допунске табле 60 са 25 цм; (ова 
величина је предвиђена пројектом) 


Величине 3:  троугласти 60 цм, округли 40 цм, правоугли 40 са 60 цм, 
квадратни 40 цм, допунске табле 40 са 15 цм; 


Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у 
југословенским    стандардима, под називом, шифром, и са изгледом према 
Правилнику о саобраћајним знаковима... односно ЈУС З.С2. од бр. 301 до 309 " 
Службени лист СФРЈ" бр. 48 / 1981. 


Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописаним у ЈУС 
З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 


Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. Знаци 
се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3°-5° у поље од 
нормале на осу посматране саобраћајнице или неке друге саобраћајне површине. 


Положај  знака  у попречном профилу описан је у  оквиру  техничког извештаја 
или је одређен на посебном графичком прилогу (ситуацији) у оквиру пројекта. Уколико 
се током   извођења радова на некој микролокацији установи потреба за променом 
положаја знака она се мора посебно евидентирати у пројектној документацији 
(пројекат изведеног стања) 


Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на две 
године. 


У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до 
места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, завртњи, 
манжетне и др.), као и монтажа знака на уграђени носач. 


Произвођач је дужан да на полеђини знака  испише шиирти  знака по 
Правилнику о саобраћајним знаковима, са садржајем (бројчаним или натписним) у 
загради; уколико се знак ставља у непровидни омот, обавеза важи и за омот. 


• Знакови вођења и специјални знакови
 


Знакови вођења и специјани саобраћајни знакови израђују се према детаљним 
цртежима   у пројекту односно према посебним детаљима; 


Знакови вођења и специјални знакови се израђују од материјала и на начин 
прописаним у ЈУС З.С2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање). 







Табле  знакова  већих  димензија  морају   имати  одговарајућа ојачања 
(укрућења) која обезбеђују компактност њихове површине (лица знакова); знак се по 
правилу учвршћује преко оваквих елемената на посебно изведен носач. 


Ови знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више 
паралелних  вертикалних носача, са или без подупирача односно косника, или на 
специјалне конструкције, према томе како је предвиђено пројектом или техничким 
решењем произвођача знакова. 


Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. 
Произвођач мора гарантовати отпорност на ветар и непроменљивост квалитета 


најмање две године. 
Знакови вођења и специјални знакови испоручују се заједно са одговарајућим 


носачима и другим прибором који омогућава њихову монтажу. 


У цену знака вођења или специјлног знака укључена је и цена носача и 
допрема до места уградње, обрада тла и израда темеља, причвршћивање носача на 
темељ и причвршћивање знака на носач. 
Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака из пројекта, а у 
случају постојања омота и на њему.  


• Носачи саобраћајних знакова


 


Стубни цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви 
једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се постављају на 
носач, што је назначено у спецификацијама носача у предмеру пројекта. 


Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције пројектују се и изводе 
посебно, према знаку који носе, а по основним мерама датим у пројекту. 


Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се налази 
саобраћајница на којој се знак поставља. 


Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких 
смола или пластифицирањем, без бојења али у тамносивом тону. 


Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним 
чепом или заварен. 
Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од заокретања пречкама анкерованим 
у бетонски темељ. 


Стубови се постављају у бетонске темеље, префабриковане - или изливене на 
лицу места. 


Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, обзиром на 
величину и број знакова на носачу (обично према стандарду произвођача 
знакова). 


Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знака а према 
величини и броју знака на њима, потребне дубине темеља и изабраног начина 
причвршћивања знакова на носач. Продужење односно скраћење због косине терена, 
установљава произвођач на терену или из пројекта. 


У цену носача укључена је испорука и одвоз на место уградње, припрема 
терена и израда темеља, постављање, као и цена прибора за везе између елемената 
носача. 







5.3.   ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 


Извођење   (реализација)   хоризонталне   сигнализације   врши   се   према 
ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним детаљним 
типским цртежима.  Евентуална одступања од пројекта  се морају посебно утврдити а 
измене унети у пројекат изведеног стања. 


Пре извођења елемената хоризонталне сигнализације мора се утврдити стање 
коловозног застора и евентуално потреба за његовим одмашћивањем и чишћењем. 
Минимално је  чишћење одувавањем помоћу млаза ваздуха. 


Материјал, технологија извођења и остала својства бојила прописани су ЈУС 
У.С2.240. 


Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по (м2) 
обојене површине. Цена обухвата размцравање на терену, чишћење коловоза и 
бојење 


5.4.   ЕЛЕМЕНТИ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ 


• Заштитна ограда


1. Извођење (реализација) заштитне ограде врши се према ситуацијама у
пројекту,  детаљним  цртежима на  ситуацијама и посебним детаљним типским 
цртежима.  


2. Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити, а измене
унети у пројекат изведеног стања. 


3. Елементи заштитне ограде и начин постављања су прописани важећем
југословенским стандардом ЈУС У.С4.110 (Заштитне ограде, челичне-Технички услови 
за постављање).  


4. Квалитет уграђених елемената заштитне ограде треба да одговара
уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 
позвати на одговарајуће атесте и друге доказе који верификују квалитет предвиђеног 
елемента.  


5. Постављање заштитне ограде у кривинама и на местима где постоје
одређене  дилатације треба урадити у  свему према препорукама из стандарда. 


6. Горња ивица заштитне ограде мора бити 0.75 м изнад тла.
7. Дужина заштитне ограде мора бити најмање 28 м, на висини од 0.75 м.
8. Завршни елементи заштитне ограде изводе се спуштањем на дужини од 12


м. 
9. Дужина стубова је 1.9 м али могу бити и краћи у случају да постоје подземни


водови поред пута. Највеће одстојање између стубова носача сме износити 4.0 м. 
Антикорозиона заштита, побијеног стуба изнад тла, елемената заштитне ограде 


и елемената за везу ограде са стубом мора бити потпуна. 







• Смерокази


Извођење (реализација) смероказа поред пута врши се према ситуацијама у 
пројекту, или посебним детаљним типским цртежима. Евентуална одступања од 
пројекта се морају посебно утврдити, а измене унети у пројекат изведеног стања. 


Смерокази се регулишу стандардом ЈУС З.С235 (Техничка опрема јавних 
путева-Смерокази). 


Квалитет уграђених елемената и самог носача смероказа треба да одговара 
уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може 
позвати на одговарајуће атесте и драге доказе који верификују квалитет предвиђеног 
елемената. 


Смероказ се састоји од ознаке за вожњу при дневној светлости и ознаке за 
ноћну вожњу које се налазе на носачу беле боје. 


Дневна ознака је ромбоидна површина црне боје постављене под углом од 30° 
према  хоризонтали, а ноћне ознаке се изводе од светлоодбојних материјала (фолије 
или другог рефлектујућег тела.  


Ноћне ознаке су постављене и то: 
- на десној страни коловоза у смеру вожње - правоугаоник црвене боје 
постављен вертикално;  
- на левој страни коловоза у смеру вожње - правоугаоника беле боје 
постављених један испод другог. 


Носачи морају да буду израђени од таквог материјала и на такав начин да у 
слушају  налетања возила не представљају опасност за учеснике у саобраћају. 


Веза са тлом мора да буде таква да носач не може рукама да се ишчупа. 


• Рефлектујућа тела у заштитној огради


 


Рефлектујућа  тела у заштитној огради су специјално обликовани елементи који 
се постављају на лице ограде у профилисани жљеб ограде. 


Рефлектујућа тела  у  заштитној  огради  нису  регулисана посебним 
стандардом. 


Морају бити тако конструисани да у потпуности буду у профилу ограде да не 
вире на пут и да не представљају опасност за друге учеснике у саобраћају. 


Преузимају улогу смероказа на местима где постоји заштитна ограда. 
Имају потпуно исте ознаке за ноћну вожњу као и смерокази од рефлектујућих 


материјала или су специјално обликована рефлектујућа тела која директно належу у 
жљеб ограде. 


Постављају се по истим принципима као и смерокази и у свему се поштује 
стандард за смероказе. 







ПРИЛОГ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 


УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И 
САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 


На основу члана 36. Закона о заштити на раду (“Сл.гласник СР Србије“, бр.21 од 
6.маја 1978. године)
Потребно је предвидети и применити мере заштите на раду у циљу спречавања 
опасности које се могу јавити у току грађења и експлоатације објекта. 


1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАНИЦА ГРАДИЛИШТА ПРЕМА ОКОЛИНИ


Градилиште се неће ограђивати градилишном оградом јер је велико по пвршини и 
разуђено, изузев простора намењеног за магацински простор. 


Око отвореног магацинског простора поставити жичану или пуну ограду висине h=1,80 
м са капијом ширине 4,0 м за кретање моторних возила и посебно улазна врата за 
раднике ширине 1,0 м. Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким типом 
преко службе безбедности. 


2. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЂАЈНИЦА


Материјал за извођење припремних радова довозити земљаним путем. Одговорна 
лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања возила и 
грађевинских машина за време док иста обаваљају задатке на припремним радовима. 
О обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом шеф градилишта 
се има придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја тј. поставити 
одговарајуће саобраћајне знаке, у сарадњи и по одобрењу Комитета за саобраћај 
града Београда односно СР Србије. 


3. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА, ПРОСТОРА И НАЧИНА РАЗМЕШТАЊА И
УСКЛАДИШТЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 


Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 
- Песак и шљунак са депоније на место грађења 
- Водоводни материјал сместити у магацински простор до уграђивања истог 
- Цемент ће се слагати у магацин у стокове максималне висине 1,5 м 
- Асфалт са асфалтне базе директно у коловоз 
- Потребну грађу сложити у магацински простор по дужини 


4. НАЧИН ТРАНСПОРТОВАЊА, УТОВАРАЊА, ИСТОВАРАЊА И ДЕПОНОВАЊА
РАЗНИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТЕШКИХ ПРЕДМЕТА 


Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у 
саобраћајну књижицу. 
Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача. Код утовара растреситих 
материјала треба обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији 
камиона о чему се стара возач камиона. Странице сандука на теретном возилу 
истовремено отварају и затварају два радника. У јавном саобраћају возила се крећу 
према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 


5. НАЧИН РАДА НА МЕСТИМА ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ШТЕТНИ ГАСОВИ, ПРАШИНА,
ОДНОСНО ГДЕ МОЖЕ НАСТАТИ ВАТРА И ДРУГО 







На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а при 
раду са цементомн користиће се распиратори. На местима где може доћи до пожара 
биће постављени противпожарни апарати и опрема. 


6. УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОГОН И ОСВЕТЉЕЊЕ НА
ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НА ГРАДИЛИШТУ 


Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На градилишту 
радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није потребно 
никакво вештачко осветљење. 


7. СМЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА  И ПОСТРОЈЕЊА НА ПОЈЕДИНИМ
МЕСТИМА 


По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског простора, а на 
траси ван профила на којем се одвија јавни саобраћај и уз постављање одговарајуће 
сигнализације. 


8. ОДРЕЂИВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ ПОВЕЋАНА ОПАСНОСТ
ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, КАО И ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНИХ 
ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 


Угрожена места предвиђена су Правилником о заштити на раду а то су: 


- Возачи моторних возила 
- Руковаоци грађевинских машина 
- Радници запослени на уграђивању асфалтне масе 


Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест месеци а 
по потреби и више пута. 


Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за личну 
заштиту на градилишту обетбедиће се према Правилнику о заштити на раду у коме је 
предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава. 


9. МЕРЕ И СРЕДСТВА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ГРАДИЛИШТУ


Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да 
је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће 
се противпожарни апарат. Врсте противпожарних апарата и опреме: (С6 и С9 суви 
прах) сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. 


Апарати за гашење пожара морају бити видно обежени и у свако доба приступачни за 
случај брзе интервенције. 


10. ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА
ГРАДИЛИШТУ. 


Барака за пресвлачење радника и пољски WC биће уређени на градилишту на месту 
одређеном према шеми градилишта. 


Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 
градилишта, као и одговарајућим санитарним материјалом. 







11. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ НА ГРАДИЛИШТУ


Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту 
који су завршили курс за пружање прве помоћи. На градилишту има кутија за пружање 
прве помоћи снабдевене санитетским материјалом. Кутија за пружање прве помоћи 
поставиће се у канцеларији на градилишту. 


Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на 
раду и да попуни пријаву о несрећи на послу. 


На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 
- најближе здравствене станице 
- станице милиције 
- референта заштите на раду 
- инспекције рада 


12. ДРУГЕ НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЦА НА РАДУ


Пре почетка радова морају се утврдити положај подземних инсталација и предузети 
одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењу 
радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора 
обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица из организације којој 
припадају ове инсталације, радови се могу наставити. 







ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ 


Генерално, на градилишту ће се користити  грађевинске машине новије 
генерације чији мотори задовољавају еколошке услове који су тренутно актуелни у 
свету. 


Све машине ће имати исправне уређаје за издувне гасове. Поред тога због 
познатих проблема са квалитетом дизел горива у земљи, користиће се екодизел као 
погонско гориво. Транспортна средства ће бити са еуро 3 и еуро 4 моторима који 
задовољавају све еколошке услове. Редовно ове машине имају изолациони слој и 
тихе су за рад и не стварају буку преко дозвољене границе предвиђене законом. 


Позајмишта материјала су потецијални извори, емисије прашине који ако 
посматрамо трасу пута долазе до обрадивих површина па се морају успоставити мере 
за смањење емисије прашине у околину која ће се мерити. 


Да би се умањили ови ефекти требамо квасити приступне путеве цистерном са 
пумпом и прскалицама. Такође треба квасити и место ископа испред булдозера, да би 
се смањила емисија прашине. Хумус који ће се склонити пре ископа, ће се на крају 
радова вратити и све урадити по пројекту довођења позајмишта на прихватљив ниво. 
Подразумева се да ће се радити пројекат експлоатације позајмишта који ће 
обухватити и ове активности. 


Позајмиште у реци биће дефинисано дозволом за експлоатацију, које такође 
садржи све елементе захтеване законом. Приступни путеви ће се квасити и смањити 
емисија прашине у околину. Трајни вишак материјала ће се покрити хумусом у 
довољној дебљини и озеленити. 


Асфалтна база ће бити опремљена квалитетним филтерима који ће смањити 
емисију на дозвољени ниво. Цистерне за битумен и мазут ће бити прописно израђене 
са одговарајућим заштитама од цурења течности у околину. 


Простор око асфалтне базе ће се асфалтирати да би се смањила емисија 
прашине. Транспортна средства за асфалт ће бити покривена цирадом. За погон и 
грејање сушаре, ће се користити нискосумпорни мазут који садржи мали проценат 
сумпора, тако да мало утиче на загађење средине. 


Цистерна за превоз горива ће бити по свим еколошким прописима и 
стандардима. Рабљено уље ће се сакупљати и давати предузећима које га користе 
као основну сировину. Место прања машина ће бити опремљено уљним сепараторима 
које ће спречити одливање загађених материјала у тло и подземље. 


За све ове методе и поступке ћемо се ослањати на следеће документе, акта и 
законе: 


Закон о заштити на раду Сл. Гл. 42/98 
Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних 


материја, оруђа за рад, инсталација и средства и опреме личне заштите. Сл. Гл. 7/99 
Правилник о условима за преглед техничке документације Сл. Гл. 13/2000 
Хемијске штетности ће се испитивати по ЈУС З. БО. 001/91 са Узоркивачем и 


мерачем протока SENSIDYNE. Методе: гасна хроматографија, сектрометрија АА, 
спектрофотометрија, кониметрија и гравиметрија. 


Физичке штетности са прецизним мерачем нивоа буке BRUEL&KJAER 2230 i 
2209. 


Осветљење ће се испитивати по ЈУС У. Ц9. 100/62 Луксметром EXTECH. 







За микро климу ће се користити Правилник о општим мерама и нормативима 
заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије и 
следећи уређаји: Ергонометар тип 01, Анемометар EXTECH, Психометар по Асману и 
кататермометар. 


За мерење емисије штетних и опасних материја на емитерима обухвата 
мерење струјање ваздуха на светлим отворима емисера и узорковање присутних 
штетних и опасних материја у ваздуху на излазу из емитера. Мерење брзине струјања 
ваздуха у светлом отвору емитера обавља се дигиталним микроманометром ALNOR. 


Мерење угљенмоноксида, сумпордиоксида и азотних оксида обавља се помоћу 
компјутеризоваг инструмента за анализу гасова KANY MAY Енглеска. 


Узорковање прашкастих материја на излазу из емитера обавља се опремом за 
узорковање прашкастих материја у изокинетичким условима произвођача ZAMBELLI 
Италија. 


Емисије мерене у димном каналу или димњаку а дозвољена је концентрација 
од 20 mg/m3  ваздуха. Емијија је мерење у околини асфалтне базе каменолома или 
загађења, основни параметри емисије су SO2, чађ, седимент таложне материје, 
суспрендоване честице. 


Граница дозвољене концентрације емисије је за SO2=150mg, чађ=50mg, а 
таложне материје=300mg/m2/g2. За мерење емисије користе се анализатори. 


ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЛАВНИХ ПОЗИЦИЈА 
СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ РАДОВА 


ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 


У привремене радове спадају: монтажа централних постројења за производњу 
асфалта и бетона, припрема позајмишта материјала за земљане радове, припрема 
земљишта за депоније материјала дуж трасе. 


а) Позајмишта за земљане радове 
У случају да материјал из ископа не задовољава критеријуме за уградњу за 


насип, припремили смо планове за експлоатацију минимум 2 позајмишта материјала 
за насип. Прво позајмиште је IV и V категорије поред постојеће трасе, а друго из 
корита реке. Позајмиште земљаног материјала ће се експлоатисати потребама висине 
2 м, а позајмиште из корита реке багером са дубинском кашиком. Планирани су и 
приступни путеви. 


б) Депоније материјала 
Су предвиђене да би се у данима када су онемогућени главни радови 


транспортовани агрегати и материјали одвукли до места уградње. Откуп земље, 
израда приступних путева су саставни део плана. 


ц) Централна постројења 







Су са становишта динамике радова од кључног значаја. За централна 
постројења су прво предвиђени земљани радови, израда инсталација, припрема 
темеља и монтажа постројења. 
ГЛАВНИ РАДОВИ 


а) Сви ископи ће се радити багерима са дубунским кашикама са директним 
утоваром у камионе. Копаће са асфалта и пошто су проширења са једне стране, 
слободна за саобраћај биће једна трака и саобраћај ће се одвијати наизменично 
једном траком. После тога иде набијање подтла ваљком са јежевима – padfoot roller. 
Након примарног збијања грејдер доводи подтло на пројектовану коту после чега се 
врши додатно набијање глатким ваљцима. Багери су запремине кашике до 1,5 m3, јеж 
тежине 15 t и глатки ваљак до 12 t тежине. 


б) Насипање материјала за насип ће се радити са коловоза ако није дубок 
насип или израдом прилазних путева са коловоза до места уградње. Земљани 
материјал ће се уграђивати ваљцима са јежевима док за некохерентне материјале ће 
се користити глатки ваљци и вибро компактори. 


ц) Санација ударних рупа ће ићи испред свих радова заједно са глодалицом за 
скидање асфалта. Машином за сечење асфалта ће се опсецати, скипом 
вадитиматеријал, уграђени туцаник ће се набијати вибро средствима уз квашење. 


д) По пројекту ће се глодалицом ширине 1 м скидати асфалт са директним 
утоваром у кипер и одвозом. Глодалица ће се управљати висински помоћу сајли – 
stringline. 


е) Туцаник ће се разастирати булдозером, а где то није могуће грејдером. 
Сабијање ће се обавити виброваљцима и компактором до потребне збијености. 


ф) Асфалт ће се производити у централној асфалтној бази која има све 
потребне уређаје за коришћење полимер битумена. Транспортоваће се киперима који 
ће бити покривени. Финишери за разастирање ће се водити сајлама по половини 
попречног профила, а за хабајући изједна са прекидом саобраћаја. 


г) Бетон ће се справљати у бетонској бази са свим потребним адитивима. 
Бетонска галантерија ће бити најбољег квалитета. Оплата ће се радити од 
квалитетних материјала. 







ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 


   Нумеричка документација 







1 Planiranje i valjanje planuma puta, 
posteljice odgovarajućim mašinama,grejder, 
buldozerom, valjak.       Zahtevani modul 
stišljivosti Ms=30Mn/m2                 725*5                                                               
Obračun po m2


3 Iskop zemlje III kategorije za izradu putnih 
jarkova segmentnog oblika sa guranjem na 
stranu ili utovarom i odvozom na deponiju.   
700*0.8*0.5  obračun po
m3


kamenog agregata, dodatak postojećem 
tamponu. Prosečna debljina sloja u 
zbijenom stanju d=10cm na delu od 
stacionaže Km 0+000 do stacionaže  Km 
0+750 .   Zahtevani modul stišljivosti 
Ms=60Mn/m2  pozicija podrazumeva 
nabavku prevoz razastiranje, nabijanje i 
kvašenje materijala po potrebi. U okviru 
pozicije se računa i izrada bankine, dopuna 
bankine  drobljenim agregatom, planiranje 
materijala i valjanje do potrebne zbijenosti.                                    
725*5*0.1


Predmer i predračun radova za izgradnju Prve faze opštinskog  puta Gornje Konjuvce- Dubrava  
Dužina puta L= 725 m, širina asfaltnog kolovoza b= 3,0 m, bankina b= 1m


3 625.00
2 Sečenje šiblja i drveća sa obe strane puta u 


Geodetsko obeležavanje trase, 
iskokolčavanje osovine saobraćajnice i svih 
ostalih geodetskih radova   za vreme 
izvođenja radova .  Obračun 
po m 725.00


širini po 2m.  Pozicija podrazumeva utovar i 
odvoz drveća i šiblja van trase puta.  
(2+2)*700
Obračun po m2 2 800.00


280.00
Izrada tampona od rečnog šljunka iz reke J. 
Morava, dodatak postojećem tamponu. 
Debljina sloja u zbijenom stanju d=30cm. 
Zahtevani modul stišljivosti Ms=50 Mn/m2.                        
725*5*0.3


1 087.50
4 Izrada tucanika, tampona II  od drobljenog 


362.50







sastavio : Zoran Pavlović, dipl inž, građ. 


5 Izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bitumiziranog drobljenog agregata
BHNS-16. Debljina sloja u zbijenom stanju 
d=7cm.
725*3 2 175.00


6 Izrada vertikalne signalizacije. Nabavka i 
ugradnja saobraćajnih znakova koomplet sa 
stubom i tablom- znakom i ugradnjom 
stuba u zemljanoj jami sa dodatkom betona 
MB-20. 3.00


8
Izrada betonskog cevastog propusta              
Ø-600. pozicija podrazumeva nabavku 
betonskih cevi, prevoz i ugradnju. U cenu je 
uračunato iskop zemlje , izrada tampona 
d=20cm ispod cevi, zatrpavanje cevi 
šljunkom min 30cm iznad cevi. Pozicija 
podrazumeva i izradu ulazno izlaznih glava 
od armiranog  betona MB-30.
Obračun po m 8.00


RADOVI:







ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 


СВЕСКА 2 -      2/2.   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА : 


   Графичка документација 


1. Ситуација постојеће стање, катастарско топографски план
2. Ситуација
3. Подужни профил
4. Попречни профили
5. Карактеристичан попречни профил







К.О.Доње Коњувце


Општина Бојник


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


Размера  1: 2.500


280.35


280.21


280.18


280.59


280.73


281.06


281.30


281.38282.52


281.38


281.70


282.32


281.62


281.02


280.38


283.14


283.30


283.38


283.92


283.13


284.40


284.94


284.83


285.12


286.01


285.62


285.58


285.74


285.44


286.89


287.28


287.29


287.43


287.57


288.95


288.98


293.45


292.99


292.54


292.85


292.90


293.01


293.29


294.36


280.38


296.04


296.07


295.22


294.41


294.41


294.87


294.77


294.71


294.82


295.44


295.94


280.50


287.66


280.38


295.79


295.74


297.03


296.83


296.86


296.94


297.04


297.14


296.98


297.05


297.09


297.25


298.49


298.37


299.59


299.59


297.77


298.10


297.84


297.74


297.82


300.04


300.13


300.18


300.46


300.12


301.23


301.28


300.38


303.54


303.38


902.96


303.24


302.91


303.07


303.40


302.83


302.90


306.38


306.19


306.24


306.51


306.23


306.86


306.87


306.47


307.54


307.49


309.92


310.28


310.09


309.84


310.07


309.21


309.08


308.13


308.25


311.53


311.47


311.43


311.59


313.41


313.89


313.54


313.54


313.43


315.49


314.75


314.40


318.13


318.17


318.06


317.71


317.74


317.26


318.97


318.44


318.93


318.97


318.62


318.70


318.15


319.13


317.69


318.79


СИТУАЦИОНИ ПЛАН ТЕРЕНА ПУТА Д.КОЊУВЦЕ-ДУБРАВА


Снимио и исцртао : Г.Б. "Обрадовић"


ЛЕГЕНДА


Фактичко стање


Катастарско  стање


Кп. Бр.


Коте терена


Објекти


P







Размера  1: 1000


280.35


280.21


280.18


280.59


280.73


281.06


281.30


281.38282.52


281.38


281.70


282.32


281.62


281.02


280.38


283.14


283.30


283.38


283.92


283.13


284.40


284.94


284.83


285.12


286.01


285.62


285.58


285.74


285.44


286.89


287.28


287.29


287.43


287.57


288.95


288.98


293.45


292.99


292.54


292.85


292.90


293.01


293.29


294.36


280.38


296.04


296.07


295.22


294.41


294.41


294.87


294.77


294.71


294.82


295.44


295.94


280.50


287.66


280.38


295.79


295.74


297.03


296.83


296.86


296.94


297.04


297.14


296.98


297.05


297.09


297.25


298.49


298.37


299.59


299.59


297.77


298.10


297.84


297.74


297.82


300.04


300.13


300.18


300.46


300.12


301.23


301.28


300.38


303.54


303.38


902.96


303.24


302.91


303.07


303.40


302.83


302.90


306.38


306.19


306.24


306.51


306.23


306.86


306.87


306.47


307.54


307.49


309.92


310.28


310.09


309.84


310.07


309.21


309.08


308.13


308.25


311.53


311.47


311.43


311.59


313.41


313.89


313.54


313.54


313.43


315.49


314.75


314.40


318.13


318.17


318.06


317.71


317.74


317.26


318.97


318.44
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